Zmluva o dielo ¢.345/2014

uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
ako vysledok podlimitnej zakazky zadavanej podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

CLIL. Zmluvné strany

Na jednej strane: Obec Podhorany
Obecny trad Podhorany, Mechenice 51,
951 46 Podhorany pri Nitre, Slovenska republika
ICO: 00308374
DIC: 2021102875
Statutarny organ: Mgr. Magdaléna Bogyové — starostka obce
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
¢. uctu : 806147001/5600
IBAN : SK
E- mail OU : obecpodhorany@wircom.sk

(d’alej ako ,,Objednavatel™)

na strane druhej: Obchodné meno:
Sidlo, (miesto podnikania):
ICO:
DIC:
IC DPH:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
¢. uctu:
IBAN:
E-mail:
Oznacdenie registra, ktory vykonal zapis:
Cislo zapisu:
e.mail:

(dalej ako ,,Zhotovitel*)

CLIL Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie trvalého Diela — vykonanie stavebnych prac stavby s oznacenim
investi¢nej akcie:

Podhorany - vedlajsie vetvy tlakovej kanalizacie — 1.etapa

v rozsahu objektov podl'a tendrovej projektovej dokumentacie:

Obcianska vybavenost”:

Zakladna skola s jedalnou: 1 ¢erpacia Sachta s dvomi ¢erpadlami
Materska skolka 1 cerpacia Sachta s dvomi cerpadlami

Kultirny dom v ¢asti Sokolniky 2 erpacie Sachty s dvomi ¢erpadlami

Zoznam rodinnych domov:

Sokolniky : Mechenice :
Sokolniky 8 Mechenice 34
Sokolniky 41 Mechenice 36
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Sokolniky 111
Sokolniky 113
Sokolniky 182
Sokolniky 191

Mechenice 51
Mechenice 62
Mechenice 100
Mechenice 101

Sokolniky 193 Mechenice 105
Sokolniky 199 Mechenice 125
Sokolniky 200 Mechenice 145
Sokolniky 209 Mechenice 148
Sokolniky 215 Mechenice 154
Sokolniky 270 Mechenice 231

Novostavba p.¢. 75/2

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Novostavba p.¢. 121

Novostavba p.¢. 212/2
Novostavba p.¢. 214/4
Novostavba p.¢. 129/2
Novostavba p.¢. 736/8

Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV): 45232400-6, 45112000-5, 45231110-9, 45231300-8, 45233223-8

Priorita dokumentov, ktoré tvoria tito Zmluvu:

1: Zmluva o dielo,

2: Tendrova projektova dokumentacia (Priloha 2),

3. Vyhléseniami zhody a dopliiujucimi podkladmi k nim, certifikatmi vydanymi autorizovanymi osobami
alebo notifikovanymi osobami, ktoré maji opravnenie na posudzovanie zhody vyrobkov alebo na
preukazovanie zhody stavebnych vyrobkov s technickymi $pecifikaciami pre kanaliza¢né Sachty
a vretenové Cerpadla

4: Rozpocet stavby (Priloha 1).

Dokument sniz§im c¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im c¢islom priority pri akomkol'vek

vyklade tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavéazuje realizovat’ dielo v rozsahu podl'a bodu 2.1. — stavebné prace v rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) platnych legislativnych noriem suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,

) Stavebnym dozorom schvalenych zmien anarokov, ktoré vznikli ,na zéklade poziadaviek
a pokynov opravnenych zastupcov Objednavatela, , na zéklade oznameni obdfZanych pisomnou
formou Objednavatelom Zhotovitel'ovi a potvrdenych Stavebnym dozorom.

d) Stavebnym dozorom schvalenych narokov a zmien navrhnutych Zhotovitel'om, ktoré boli pisomne
oznamené Zhotovitel'om, Objednavatel’'ovi bezodkladne po vzniku udalosti, ktoré su ich pric¢inou.

V pripade, ze Zhotovitelom diecla je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia zodpovedaju za plnenie
zaviazkov vyplyvajucich ztejto zmluvy spolocne anerozdielne azavizuju sa, ze zpravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi na ucely plnenia tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktort sa povazuje
doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho odovzdania diela. Aj v pripade vystipenia jedného z
dodavatel'ov z pravneho vzt'ahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto
zmluvy voc¢i Objednavatel'ovi az do dina riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych déb podla tejto
zmluvy.

Predmet diela moze byt Objednavatelom pocas realizacie spresneny alebo zmeneny v stilade s bodom 2.3.c
alebo 2.3.d. tejto Zmluvy len zmenami, ktoré si nevyhnutné na dokoncéenie Diela.

Zavazok Zhotovitela k Zhotoveniu predmetu diela zahriiuje ijeho povinnost vykonat prace v sulade
s bodom 2.3.c a 2.3.d, ak sa ich realizécia sa stane nevyhnutnou k naplneniu ucelu tejto stavby.

Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran alebo ,,opravnené
osoby zmluvnych stran®, ako aj ,,opravneni zastupcovia“ alebo ,,opravnené osoby“ Objednavatela alebo
Zhotovitel'a (vo vsetkych tvaroch), rozumeju zamestnanci Objednavatel’a a Zhotovitela, ktorych opravnenie
konat’, resp. vykonavat’ a zabezpecovat’ ¢innosti potrebné pre ucelné a Gispesné plnenie predmetu podrla tejto
zmluvy, vyplyva najmé z ich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej
¢innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia.
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2.8

2.9

2.10

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Opravnenym zastupcom zmluvnej strany mdze byt v osobitnych alebo oddvodnenych pripadoch aj ina
osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvne;j strane preukazatelne iny pravny vzt'ah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na ucely plnenia
tejto zmluvy konat' za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy priamo na opravneného
zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnt stranu je vzhl'adom na rozsah
a povahu tkonu obvyklé a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekroci rozsah svojho opravnenia.
Zmluvné strany sa zavizuju pre ucely plnenia tejto zmluvy riadne a v€as, vzadjomne si preukazatelnym
spdsobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kona za zmluvnu stranu

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil so v§etkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté,
zoznamil sa s miestom stavby a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby nemoze uplatiiovat’ zmeny a
naroky na upravu zmluvnych podmienok z dévodu, ktoré mohol zistit' uz pri obozndmeni sa s tymito
podkladmi a stavom staveniska pred predlozenim ponuky.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo podl'a odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie a platnych
zéavaznych noriem a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu.

Osoby a vSetky veci povahy hmotnej i nehmotnej, ako ipravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zaviazku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, s vynimkou veci uréenych v odstavci 5.1 a podkladov
odovzdanych Objednavatel'om je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, a to na svoje néklady a na svoje riziko.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priebehu prace Zhotovitel'a méze Objednavatel’ na uzemi stavby zaist'ovat’
inymi Zhotovite'mi plnenie inych zavazkov, ktoré nie si predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze
tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umozni vstup na stavenisko, umozni im vykladku a dopravu
dodavok na miesto , eventualne poskytne d’al’Siu si¢innost’, potrebn k realizacii ich dodavok.

Zhotovitel musi na vlastné naklady instalovat’ a zaistit’ vSetky prostriedky nevyhnutné pre horizontalnu
a vertikdlnu dopravu materidlu, naradie zamestnancom pre vedenie stavby nezavisle na ostatnych
Zhotovitel'och

Predmet zmluvy zahriiuje i uvedenie realizovaného trvalého Diela, pripadne jeho ¢asti do prevadzky, vratane
uspesného vykonania vSetkych prevadzkovych, zatazkavacich akomplexnych sktsok a odovzdania
prislusnych dokladov, zaskolenia obsluhy zariadeni, ktoré st stcastou diela podla tejto zmluvy a dalSich
¢innosti suvisiacich s predmetom diela.

Zhotovitel’ je povinny spracovat’ kompletny harmonogram o priebehu jednotlivych etap realizacie predmetu
diela vratane koordinovania v priebehu jeho jednotlivych uzlovych bodov.

Predmet plnenia zahriiuje docasné dielo, ktoré predstavujii najmd pomocné prace, manipulacie, dopravu
materialu a os6b, pracovné leSenie, ochranu proti tirazom a pod. Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady
zaistit' preclenie, uhradit’ colné poplatky, zaistit' a uhradit’ preklady z cudzich jazykov, vztahujicich sa
k prevedeniu a predmetu diela.

Objednavatel’ znasa zodpovednost’ a riziko vo€i druhej strane vyplyvajice zo skuto¢nosti:

2.15.1 ktoré vznikli ako dosledok Vys$sej moci, a
2.15.2 rozhodnuti nim uréenych opravnenych zastupcov objednavatel’a.

Zhotovitel’ znaSa zodpovednost a riziko voci druhej strane a tretim stranam vyplyvajice z:

2.16.1 primeranosti, stability a bezpecnosti vSetkych ¢innosti vykondvanych Zhotovitel'om, bez ohl'adu na
to ¢i podlichaju schvaleniu Stavebnym dozorom, alebo nie,

2.16.2 §kod sposobenych Zhotovitelom na majetku a zdravi zamestnancov Zhotovitel'a a Objednavatel'a
ako aj tretich stran v stvislosti s realizaciou Diela, a

2.16.3 pripravy dokumentacie, ktort ma podl'a zmluvy vypracovat’ Zhotovitel’.

2.17 Pred zacatim prac objednavatel’ stanovi osobitnym listom poradie realizacie odbociek. Zhotovitel’ nesmie toto

poradie menit’.

2.18 Zhotovitel berie na vedomie skuto¢nost’, Ze odbocky sa budu realizovat’ aj na pozemkoch sikromnych oso6b.



3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1

4.2

CLIIL Doba plnenia

Zhotovitel sa zavazuje dielo - vSetky jeho Casti podla ¢lanku II. Predmet zmluvy bodu 2.1. - vykonat
a odovzdat v lehote :

zacatie : 29.09.2014

ukoncenie : 30.11.2014

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, najneskor vsak do 14 kalendarnych dni od nadobudnutia Géinnosti tejto
zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.
Zhotovitel' sa zavidzuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudi bréanit ziadne prekazky, ktoré by
znemoznovali zaCatie vykondvania prac podl'a zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel' bezdévodne odmietne
stavenisko prevziat, moéze Objednavatel’ jednostranne odstipit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude
vyhotoveny Zaznam z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny pri vyhotovovani diela postupovat’ podl'a Harmonogramu. Ak sa postup prac
oproti Harmonogramu zmeni, je povinny Zhotovitel Harmonogram bezodkladne aktualizovat
a predlozit’ harmonogram na schvalenie Stavebnému dozorovi. Stavebny dozor je opravneni pozastavit
prace do datumu schvalenie nového Harmonogramu prac.

Lehotu vystavby je mozné menit’ na zaklade naroku Objednévatel’a len o Cas strateny v dosledku
konania, alebo nekonania Objednavatel'a a nasledného zdrzania prac na kritickej ceste Harmonogramu.
O naroku Zhotovitela na prediZenie lehoty vystavby rozhodne Stavebny dozor najneskér do 4
kalendarnych dni od predlozenia naroku. Akékol'vek zlyhanie Zhotovitel'a neopraviiuje zmluvné strany
na predizenie Lehoty vystavby.

Zhotovitel’ je povinny bez meSkania pisomne informovat’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom omeskania alebo predlZenia ¢asu
plnenia.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’, ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim dohodnutych
Ciastkovych terminov podl'a ¢asového harmonogramu predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendarnych
dni v porovnani so zmluvnym harmonogramom prac. Takéto omeSkanie sa bude povazovat za
podstatné poruSenie zmluvy.

V pripade prediZenia, ktoré je vyvolané na zaklade zmeny, alebo naroku podla 2.3.c alebo 2.3.d. tejto
Zmluvy, ktoré je mozné prisudit’ zodpovednosti Objednavatel'a (Objednavatel'ove riziko), sa lehota
vykonania diela predlzi v sulade s ¢lankom 3.2. tejto Zmluvy.

CLIV. Zmluvni cena diela

Akceptovana zmluvna cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (€) ako cena dohodou
v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a podla
ponuky Zhotovitel'a predloZenej v procese verejného obstarania nasledovne:

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena celom s DPH

Obe zmluvné strany si su vedomé a akceptuju, Ze v dohodnutej Akceptovanej zmluvnej cene je
premietnuty inflacny narast predpokladany pocas terminu realizacie predmetu zmluvy a na Kone¢nu
zmluvn cenu nebude mat’ valorizacia cien ziadny vplyv.. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v dohodnutej
zmluvnej cene st zahrnuté aj vSetky poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok, ako aj vsetky
d’al§ie poziadavky na stavbu uvedené v bode 6.1. tejto zmluvy, vyzadované predpismi a normami
platnymi a Gcinnymi v Case predlozenia ponuky Zhotovitelom v procese verejného obstarania na
predmet tejto zakazky a to predovsetkym poziadavky tykajlice sa ochrany zdravia, ako zamestnancov
Zhotovitel'a a Objednavatel’a, tak aj tretich stran .



43

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

53

54.

6.1

Vyssie uvedena akceptovana zmluvna cena za dielo zahina aj vSetky naklady potrebné k vykonaniu
diela, jeho vysktsania a odovzdania a uvedenia do uzivania vratane pomocnych nakladov, ako napr.
naklady na zriadenie staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.),dopravnych nakladov na
stavenisko i mimo staveniska, cla, akychkol'vek poplatkov za skladku , poistného, ceny vodného,
stoéného a energii (elektrické energie atepla ) pre vystavbu, vykonania predpisanych skusok,
zabezpeCenie poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu
stavebnych odpadov, vytyCenie podzemnych inzinierskych sieti jednotlivych spravcov, naklady na
vypracovanie projektu docasného dopravného znacenia, jeho odsuhlasenie na ORPZ Nitra - dopravnom
in§pektorate, osadenie a udrzba doasného dopravného znadenia, zabezpecenie povolenia na zvlastne
uzivanie komunikacii, geometricky plan na vSetky objekty stavby a pod.

Kone¢na zmluvna cena je cena po premerani vSetkych prac a ohodnoteni vSetkych v sulade so Zmluvou
schvalenych zmien a narokov.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske ur¢enej prislusnym zakonom v dobe
vyuctovania ceny diela.

Naroky Zhotovitel'a st opravnené na uhradu iba vtedy, ked’ Zhotovitel' kona na zaklade schvalenia

Stavebného dozora alebo jeho pokynu, ktoré obdizal skor ako zaéne takéto prace realizovat, a to podla
dohodnutych podmienok.

CLV. Projektova dokumenticia

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze tendrovi projektovi  dokumentacie stavby vypracoval Ing. Zvada
Lubomir - autorizovany stavebny inzinier, a to v rozsahu:

a) tendrovy projekt stavby

b) vykonavanie autorského dozoru stavby, ato po celi dobu prevedenia stavebnych, montaznych
a dal8ich prac nutnych pre Zhotovenie diela.

Akonahle pri realizacii dojde k zmene oproti Objednavatelom schvalenej dokumentacie je Zhotovitel
povinny Objednavatela na takito zmenu upozornit' zaslanim osobitného listu doporucene na
korespondenénu adresu Objednavatela a Stavebného dozora. Stavebny dozor sa ktakémuto
upozorneniu vyjadri bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel nesmie realizovat prace ktoré su dotknuté
zmenou bez pokynu Stavebného dozora.

Schvalené zmeny, nezbavujii Zhotovitel'a zodpovednosti za technicky spravne vykonanie diela, za jeho
uplnost’ a za jeho sulad so vSetkymi platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami Slovenskej
republiky .

Zhotovitel' je povinny spracovat vramci dohodnutej ceny dokumentaciu skutoéného prevedenia
v sthrne za celu stavbu. Dokumentacia musi byt odovzdana v papierovej a elektronickej forme.

CLVIL. Zmluvné ziruky, Bankovia ziaruka
a niektoré podmienky odstranenia chvb diela., v pripade porusenia povinnosti
zhotovitela riadne a véas odstranit’ chyby diela

Zhotovitel’ je zaviazany Zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, tj. vSetky jeho Casti spocivajuce v dodavke,
ako aj v vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt dodané kompletne v patri¢nej kvalite,
zodpovedajicej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé Casti
musia odpovedat’ platnym STN, ISO, technickym poziadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zdkona
¢. 90/1998 Z.z. v zneni neskorSich predpisov., a d’al§im platnym pravnym predpisom a musi byt
v stulade s podmienkami vSetkych stavebnych povoleni. To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia
a dodavky dodavatel'ov Zhotovitel'ov, ktorych pouzitie je povolené v SR. Zhotovitel’ ruci za uplné a
kvalitné prevedenie a funkciu predmetu zmluvy v rozsahu a parametroch stanovenych v projektovej
dokumentacie a ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh.
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6.2

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Pokial’ zavdzné predpisy alebo zavizné Casti STN, eventualnej dokumentacie k stavebnému povoleniu
ustanovuju vykonanie skisok, osved¢ujucich zmluvne dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, musi
prevedenie tychto skusok alebo vyskusanie, predchadzat’ prebratiu diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel’ poskytne na dielo podl'a tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materialov a ¢erpadiel 60 mesiacov odo dna podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Na vyzvanie Objednavatela je Zhotovitel povinny odstranit’ pocCas zarucnej doby vsetky chyby
a nedostatky diela na svoju zodpovednost’ a naklady, ak uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim,
dopravou, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’
zodpoveda.

Pokial’ pripadné chyby nebudu odstranené Zhotovitelom v dohodnutej lehote, zacina plynit zaru¢na
lehota az nasledujuci den po odstraneni poslednej chyby. Po odstraneni chyby bude spisany protokol
podpisany obidvoma stranami.

Zhotovitel' je zaviazany odstranit’ chyby diela na zaklade pisomnej reklamacie Objednavatela, a to v
dohodnutej lehote. Ak neddjde k dohode o lehote, je zaviazany takéto chyby odstranit’ v ¢o najkratSej
technicky moznej lehote. Podl'a vol'by Objednavatel’a budi chyby bud’ odstranené opravou, vymenou
chybnej veci, alebo bude poskytnutd primerana zl'ava vyjadrujuca i vysku Skody spdsobenych tymito
chybami Objednavatel'ovi. V pripade, Ze by o vyske tejto zlavy nebola uzatvorena dohoda, bude uréena
nezavislym znalcom, schvalenym obidvoma stranami.

Zhotovitel’ prebera zavdzok k odstraneniu vsetkych chyb v zaru¢nej dobe a sucasne sa zavizuje,

ze v priebehu vykonavania prac, suvisiacich s touto zmluvou, bude vykonavat’ opatrenia zamedzujice
vzniku nekvalitne vykonanych prac, ato pocinajiic kontrolou kvality, projektovej dokumentacie,
dodavanych materialovych polotovarov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou technologickych postupov,
vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zaru¢na lehota na reklamovanu cast’ predmetu diela sa predlzuje o dobu pocinajiic datumom uplatnenia
opravnenej reklamacie a kon¢i diiom odstraneni chyby.

Pre zabezpecéenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatelovi pokyny
k uzivaniu audrzbe Zhotoveného dicla ajeho jednotlivych casti. Pokial’ takéto pokyny nebudu
Objednavatelovi odovzdané, nemoéze Zhotovitel’ pri reklamaciach odmietnut’ chybu s tym, ze chyba
vznikla nedostato¢nou alebo chybnou tdrzbou alebo obsluhou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze splnenie jednotlivych ustanoveni ¢lanku VI, bodov 6.1 az 6.5 bude
zaistené bankovou zarukou, ktora musi spiiat’ d’alej uvedené podmienky.

Bankova zaruka musi obsahovat' neodvolatelny zavdzok (vyhlasenie) banky, pripadne pobocky
zahrani¢nej banky, podla § 313 anasl. Obchodného zakonnika, Ze na prvi pisomnu vyzvu
objednavatel’a obsahujucu prehlasenie, ze, zhotovitel' nesplnil svoju povinnost’ riadne a v¢as odstranit’
prislusné chyby a nedorobky diela a objednavatel tieto odstranil sim alebo zabezpecil ich odstranenie
tretou osobou, zaplati banka, pripadne poboCka zahrani¢nej banky, objednavatelovi sumu
zodpovedajicu 10 000,00 eur a to aj po ¢astiach az do sumy 10 000,00 eur.

Bankova zaruka nesmie umoziiovat’® banke alebo pobocke zahrani¢nej banky uplatnit’ akékol'vek
namietky, musi byt’ platna a uc¢inna pocas trvania zaruénej doby k dielu podrla tejto zmluvy.

Bankova zaruka musi umoznovat’ objednavatel'ovi jej postiipenie na tretiu osobu v pripade, kedy moze
byt’ osoba opravnena uplatiiovat’ prava zo zodpovednosti zhotovitel'a za chyby diela.

Objednavatel’ si uplatni z bankovej zaruky prostriedky za predpokladu, ze zhotovitel' nesplnil svoju
povinnost’ riadne a v€as odstranit’ prislusné chyby diela a objednavatel’ tieto odstranil sdm alebo
zabezpecil ich odstranenie tret'ou osobou; objednavatel’ si v takomto pripade uplatni zaplatenie sumy vo
vyske nim vynalozenych prostriedkov a to az do dosiahnutia sumy bankovej zaruky.

Pokial’ prostriedky vynalozené objednavatelom v stuvislosti s odstraiovanim chyb diela, ak zhotovitel
nesplnil svoju povinnost’ chyby riadne a v¢as odstranit, prevySuju sumu pripadajucu na bankovu
zéaruku, uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi ¢iastku, v rozsahu, v akom prevysuju tieto prostriedky vysku
bankovej zaruky, objednéavatelovi na zaklade faktary objednavatela, pricom zmluvné strany sa dohodli,
ze lehota splatnosti faktury podla tohto bodu je 14 dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ je povinny v pripade odstranovania chyb diela a nedorobkov, ktoré zhotovitel' riadne
a v€as neodstranil, postupovat’ tak, aby nim na odstranenie prislusnych chyb diela vynalozené
prostriedky  zodpovedali prostriedkom obvykle potrebnym na vykonanie porovnatelného
diela/zabezpecéenie vykonania porovnatelného diela v ¢ase odstraniovania prislusnych chyb.
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Pod pojmom ,,porovnatel'né dielo* pouzitym v predchadzajiicej vete sa rozumie odstranenie prislusnej
chyby ato za podmienok porovnatelnych s podmienkami, za ktorych sa zaviazal na zaklade tejto
zmluvy odstranit’ chyby zhotovitel' (najmé ¢as ureny touto zmluvou pre odstranenie chyby/chyb),
pricom sa zaroven zohl'adiiuju aj okolnosti za akych boli prislusné chyby odstranované (najmé obdobie
roka, situacia na trhu, kratkost’ ¢asu (poziadavka priority odstranenia chyby oproti inym zavizkom) od
poziadavky na odstranenie prislusnej chyby diela do ¢asu uréeného pre zacatie odstranovania chyby.

CL.VIIL. Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje na Zhotovenie diela Ziadny preddavok.

Objednavatel’ bude platit’ dojednant zmluvnu cenu diela na ucet Zhotovitel'a nasledovnym spdsobom:
Objednavatel’ sa zavdzuje uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace naraz jednou platbou az po
podpisani Zapisu o odovzdani a prevzati diela.

Faktura bude obsahovat’ minimalne tieto naleZitosti:

a) oznacenie faktury a jej cislo

b)  oznacenie objednavatela a zhotovitela obchodnym menom a adresou, ICO,DRC, IC pre DPH
¢) dein odoslania faktury, lehota jej splatnosti a u_faktury datum zdanitelného plnenia

d) oznacenie penazného ustavu a cisla uctu, na ktory ma byt platené

e) urcenie predmetu plnenia diela — jeho casti, ktora je fakturovana

f)  fakturovanu ciastku u faktury vratane DPH

g) peciatka a podpis opravnenej osoby

h)  potvrdenie technického dozoru objednavatela

i) supis vykonanych prac

Objednavatel je povinny vratit’ faktru zhotovitel'ovi k oprave bezodkladne po tom ¢o objednavatel’
zistil Ze tato neobsahuje dohodnuté nalezitosti najneskor v§ak do 10 kalendarnych dni po jej doruceni
objednavatel'ovi k zaplateniu . Pri vrateni musi uviest’ dévod vratenia.

V takomto pripade zacina plynut nova lehota splatnosti odo dia dorucenia opravenej faktiry
objednavatel’'ovi

Cena za prace vykonané zhotovitel'om podl'a poziadaviek objednavatela, ktoré nie su predmetom tejto
zmluvy bude vopred schvalené objednavatel'om vratane ich vecného rozsahu v stlade s touto zmluvou.
Takto vycislené ¢iastky k tarche ¢i v prospech objednavatel’a, budi samostatne evidované a vzajomne
priratané alebo odpocitané z ceny stanovej v ¢lanku IV. Tejto zmluvy s tym, ze najneskor do datumu
zacatia preberacicho konania budu formou dodatku k zmluve cenové protokoly uzatvorené

Pocet vystavenych faktur bude 5 vytlackov, z ktorych Objednavatel’ obdrzi 3 vytlacky , stavebny dozor
1 vytlacok a Zhotovitel' 1 vytlacok. Doba splatnosti faktiry je 60 dni.

Zaplatenim faktiry Objednavatel'om sa na ucely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej sumy
z u¢tu Objednavatel’a v prospech Gétu Zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku I. tejto zmluvy alebo v pripade
jeho zmeny v prospech uctu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred dorucenim faktury, ktorej
uhrada ma byt vykonana na novy ucet Zhotovitel’a..

CLVIIL Postup a organizicia prace

Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najvyhodnejsi k riadnemu
Zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu zmluvy, zmluvnych terminov, harmonogramu, dohdd
o postupnom dokoncovani diela, koordinacii prac s dalsimi subdodavate'mi a sibeznej prevadzky
Objednavatela. Pri zabezpeCovani postupu prac je Zhotovitel povinny dbat’ o opravnené zaujmy
susedov v mieste Zhotovovaného diela.

Zodpovedny a oboznameny zastupca Zhotovitela, ktory je opravneny prijimat’ vSetky rozhodnutia
v zadujme stavby, bude pritomny na koordina¢nych poradach, ktoré sa budu konat’ na zaklade pozvanky
Objednavatela, a d’alej na vSetkych ostatnych poradach a jednaniach, ktoré bude pozadovat
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Objednavatel. Zhotovitel' je povinny v pripade potreby /ak oto Objednavatel’ poziada/ zabezpeCit
ucast’ svojich subdodavatelom, eventualne vyrobcov veci pouzitych pri Zhotovovani diela. Toto
ustanovenie je platné i v obdobi zaru¢nej lehoty v zmysle ¢lanku VI.

Nedodrzanie tejto poziadavky bude pokutované ¢iastkou 200,00 € za kazdy jeden pripad. Pokuta bude
priamo fakturované Objednavatel'om.

Zo vsetkych jednaniach budu spisané zapisnice zastupcom Objednavatela, ktoré podpiSu vsetci
pritomni.

Zhotovitel' sa zavédzuje vytvorit’ ¢innostou svojich zastupcov na stavbe podmienky pre riadny vykon
technického a autorského dozoru. Sucasne sa Zhotovitel zavidzuje poskytovat vSetkym dalSim
ucastnikom vystavby nevyhnutné informéacie a si¢innost’ a to len v pripade, ze toto nie je v rozporu so
zaujmami Objednavatela.

Vsetok personal Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov bude identifikovani a bude pouzivat’ ochranné
prilby, bezpe¢nostné pasy, bezpenostné vesty, ochranné okuliare a pod.

Vsetky materialy a dodavky potrebné k Zhotoveniu diela zabezpecuje Zhotovitel tak, aby zodpovedali
platnym technickym normam, technickym poziadavkam na stavebné vyrobky, zmluvnym podmienkam
projektu a diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni svojho zaviazku zo zmluvy udrzovat’ vSeobecny poriadok na stavenisku
a v jeho okoli, najmi na vlastny naklad udrzovat’ Cistotu prijazdovych ciest na stavenisko. Je povinny
na svoje naklady denne odstraniovat’ vSetky odpady, obaly, necistoty vzniknuté pri jeho praci. Pri
nesplneni tejto povinnosti je Objednavatel’ opravneny zabezpeCit' Cistotu na stavenisku a v jeho okoli
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela. Vyuctovanie tychto nakladov prevedie
Objednavatel’ na ucet Zhotovitel'a mesacnou faktirou.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ doklady o spdsobilosti subdodavatel'ov k Zhotoveniu diela vzdy
najneskor pred ich nasadenim na prace na schvalenie Stavebnému Dozorcovi. Stavebny dozor je
povinny v primeranej lehote rozhodnit o nasadeni subdodavatela nie vSak neskor ako 5 dni od
obdrzania ziadosti od Zhotovitel'a. Zhotovitel’ nie je opravneny nasadit’ subdodavatel'a na prace pokial
neobdfzal schvalenie od Stavebného dozora.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady predchadzat’ vzniku §kod tretim osobam v suvislosti s plnenim
jeho zavazku zo zmluvy.

Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpecuje Zhotovitel. Cena za vybudovanie, Upravy
zariadeni pre UCely zariadeni staveniska, prevadzkovanie audrzba a cena likvidacie zariadeni
staveniska su sucast'ou pevnej ceny diela .

Zhotovitel' bude povinny pouzit’ pri realizacii diela materialy, vyrobky a zariadenia vysokej kvality,
odpovedajucemu europskemu Standardu a sti¢asne schvalené pre pouzitie v SR prislusnym dokladom.
Najneskor 1 tyzden pred zabudovanim, pripadne v dalSich dohodnutych terminoch, predlozi
Zhotovitel’ vzorky materialov , ktoré chce zabudovat, Objednavatel'ovi na schvalenie.

Pokial’ bude odberatel’ presvedéeny, Ze zamestnanec ¢i zamestnanci Zhotovitel'a neplnia riadne svoje
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, moze Objednavatel’ poziadat' o ich vymenu. Zhotovitel musi
takuato poziadavku splnit’ bezodkladne.

Energie pre vystavbu si zabezpeCuje Zhotovitel’ sim a na vlastné naklady.

Krizovanie potrubi s komunikaciami moéze byt realizované iba podvitanim alebo pretlacanim podla
podmienok spravcov komunikacii podmienok uvedenych v povoleni na zvlastne uzivanie komunikacii..

V miestach, kde bude potrubie umiestnené do telesa komunikacie , spitné zasypy musia byt zhutnené
na mieru, ktora zaru¢i, ze povrchova uprava komunikacii sa nebude prevadzkou deformovat’.

CLIX. Stavebny dozor a Stavbyvediici. Stavebny dennik

Stavebny dozor kona na zaklade pravomoci stanovenych v tejto zmluve a vzmluve medzi
Objednavatelom a Stavebnym dozorom.
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Osobu stavebného dozora oznami Objednavatel’ Zhotovitel'ovi osobitnym listom pred odovzdanim
staveniska.

Stavebny dozor rozhoduje o koneénej platbe Zhotovitel'ovi, rozhoduje o zmenach anarokoch,
kontroluje kvalitu a vykon ¢innosti Zhotovitel'a. Pre schvalenie zmien a narokov, ktoré maju zasadny
vplyv na kone¢nii zmluvnil cenu diela je Stavebny dozor povinny konzultovat'” Objednavatela, nie je
vSak jeho nazormi viazany a rozhoduje o zmenach a narokoch spravodlivo a nestranne po zohl'adneni
argumentov oboch stran. Stavebny dozor je opravneny pozastavit’ prace ak sa domnieva, Ze Cinnost’
zhotovitel'a ohrozuje zdravie alebo majetok objednavatela alebo tretich stran. Stavebny dozor je
opravneny nariadit’ strhnutie, rozobratie, odstranenie konstrukcii, postavenych Zhotovitelom ak
nesplitajii pozadované parametre ohl'adom kvality, spoFahlivosti, primeranosti a bezpe¢nosti na naklady
Zhotovitela.

Stavebny dozor vydava pokyny Zhotovitel'ovi, ak je to mozné tak pisomnej forme, ktoré umoznia
Zhotovitel'ovi realizovat’ prace s cielom naplnenia predmetu Diela. Pokyny Stavebného dozora, ktoré
vedu k zmenam Diela musia byt doru¢ené Zhotovitel'ovi v pisomnej forme.

Meno stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie diela v sulade so znenim tejto zmluvy oznami
Zhotovitel' Objednavatel'ovi osobitnym listom pred odovzdanim staveniska..

Stavbyveduci ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe neustdle pritomny. Zhotovitel
musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednt osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat’ Objednavatel’a o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo v
priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu dobu
plnenie zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd stavebny zakon 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah
denniku a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do pat pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzZaduje
povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSeniec takejto veci za
bezodkladné, je povinny tto skuto¢nost’ v zdzname uviest’.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyvediiceho, popripade nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného denniku zapisovat’ vSetky udaje, ktoré si doélezité pre riadne vykonanie diela a ktoré maju
vplyv na plnenie zavidzku zo zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu
a sposobu vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, dopravnych prostriedkov a strojov, tdaje o zacati
a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujici sa k stavbe.

Povinnost' viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania predmetu diela po odstraneni chyb
anedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu Zhotovovania diela u stavbyveduceho
Zhotovitela, popripade u preukazatel'ne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykol'vek pocas pracovnej doby, vratane
pripadnych prediZenych &i noénych zmien. Objednévatel’ a zastupcovia d’alsich opravnenych organov
st opravneni kedykol'vek do neho nazerat’ a ziadat' z neho vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s
dvoma kopiami. Pripomienky Objednavatela k spdsobu vedenia stavebného dennika su pre Zhotovitel'a
zavazné.

Denné zaznamy C(Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici Zhotovitel'a, pripadne jeho zastupca,
zésadne vten den, kedy boli prace vykonané. Osoby, ktoré moézu vykondvat potrebné zaznamy
v denniku , st i technicky dozor Objednavatel’a, pracovnik generalneho projektanta ,povereny vykonom
autorského dozoru, d’alej organy Statneho stavebného dohladu.

Ziadny zaznam v stavebnom denniku neméze zmenit obsah Zmluvy o dielo.

CLX. Kontrola vvkonivania diela

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat sposob vykonavania diela Zhotovitelom prostrednictvom
stavebného dozoru Objednavatel’a.
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K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca Objednavatel'a kedykol'vek v pracovnej dobe pristup na
stavenisko v dohodnutej dobe, i do dielni a skladist, kde sa veci uréené k prevedeniu diela vyrabaju
alebo su skladované. To sa tyka aj jeho subdodavatel'ov.

Stavebny dozor Objednavatel’a je opravneny pri zistovani chyb v priebehu vykonu prac pozadovat’, aby
Zhotovitel’ takéto chyby odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom. Odstranenie chyb je Zhotovitel
povinny realizovat’ na svoje néklady a v uréenej lehote. Pokial’ chyby nebudu odstranené Objednavatel’
nie je povinny uhradit’ faktiry Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat Stavebného dozora a Objednavatel’a k obhliadke a prevereniu konstrukcii,
ktoré maji byt d’alsim postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi. Takato vyzva bude urobena
najneskor tri pracovnych dni pred zapisom v stavebnom denniku a osobitnym listom doru¢enym do
podatel'ne obstaravatel’a. Pokial’ sa zastupca Objednavatel’a nedostavi ku kontrole v takto urcenej dobe,
je Zhotovitel' opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi ucinit’ vSetky opatrenia
vyzadované technickymi normami a zabezpeit dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to
preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za chyby takychto zakrytych
konstrukeii.

V pripade, ze Zhotovitel’ nedodrzi tito povinnost, je zaviazany na zaklade vyzvy Objednavatela a na

svoje naklady odkryt’ zakryté konstrukcie, ak so zmluvnymi stranami nebude uzatvorena ina dohoda,
napr. o uprave zarucnej lehoty, eventualne zl'ave z ceny diela.

CL.X. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel musi mat’ uzatvorené a zaplatené poistenie zodpovednosti za Skody sposobené na predmete
zékazky pocas vystavby v minimalnej vyske 30 000,- eur alebo ekvivalent v inej mene pocas celej doby
realizacie stavby. Poistenie musi primerane pokryvat Skodové udalosti, ktoré moézu byt aktivitou
Zhotovitel'a sposobené a to nie len Skody sposobené Objednavatelovi ale aj Skody spdsobené tretim
stranam /na nehnutelnostiach sukromnych osdb, na ktorych prace budu realizované/

Poistenie musi byt zjednané na Zhotovitela a musi kryt' Zhotovitel'a odo dna zacatia prac do vydania
protokolu o prevzati vSetkych prac Objednavatel'om. Poistenie musi byt’ dojednané pre poskodenie alebo
znicenie 'ubovolného objektu stavby akoukol'vek ndhodnou udalost'ou. Poistna zmluva spolu s dokladom
o zaplateni je Prilohou ¢.7 tejto Zmluvy.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia

Zhotovitel’ je povinny

- dodrzovat’ bezpecnostné , hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku Objednavatel’a

- zaistit’ vlastny dozor nad bezpe€nostné prace podla zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov , Nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z. a Nariadenia vlady SR
€.396/2006 Z.z. a prevadzat’ sustavnu kontrolu nad bezpec¢nostou prace pri ¢innosti
na pracoviskach Objednavatel’a v zmyslu § 146 a nasl. Zakona 311/2001 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov

- vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a

profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny upozornit’ Objednéavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo d’alSich os6b
a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

Zhotovitel' sthlasi, ze zodpoveda aj za Skodu spésobent okolnost'ami, ktoré maji pévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zaviazku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit.

Stavbyveduci je povinny dozerat’ na dodrziavanie predpisov o bezpe€nosti pri praci a o poziarnej

ochrane a dodrziavat’ medzi zmluvnymi stranami dohodnuté podmienky. Stavebny dozor je opravneny
kontrolovat’ opatrenia Zhotovitel'a vedice k zabezpeceniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
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12.1.

12.2.

13.1.1

13.1.2

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

CLXII. Zabezpedenie zavizkov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel zaplati Objednavatelovi v pripade porusenia svojich
zavazkov tieto zmluvné pokuty.

12.1.1 Za nedodrzanie terminu ukoncenia celého diela podla Zmluvy o dielo vo vyske  0,05% zo
zmluvnej sumy bez DPH za kazdy denh omeskania.

12.1.2. Za omeskanie s odstranenim chyb a nedorobkov v termine uvedenych v odovzdavacich
protokoloch, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych chyb v zaru¢nej dobe 33.-€ denne

za kazdy pripad , maximalne vsak do vysky 3 300,00 eur

12.1.3. Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200.-€ za kazdy zisteny pripad
v pripade neplnenia bodu 8.5., maximalne do vysky 3 300,00 eur.

12.1.4. Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200.-€ za kazdy zisteny pripad
v pripade neplnenia bodu 2.17

12.1.5. Objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vystavit samostatnu faktaru.

Narok na néhradu skody v zmysle Zakona ¢. 513/91 Zb. v zneni neskorSich predpisov § 373 a nasl.
zostava v plnom rozsahu Objednavatel'ovi zachovana i v pripade zaplatenia zmluvnej pokuty podla
odst. 12.1.1 az 12.1.4.

CLXIIL Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za §kody

Obec Podhorany bude vlastnikom Zhotovovaného diela.

Od okamziku prevzatia staveniska od Objednavatel'a az do diia odovzdania diela, zodpoveda Zhotovitel
za Skody sposobené svojou Cinnostou na prilahlych nehnutelnostiach a stavbach, cudzom majetku
v priestore staveniska a Zhotovovanom diele.

Vlastnikom vsetkych veci, ktoré Zhotovitel' zaobstaral k Zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania
Zhotovitel'. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za skodu ako na Zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho
Zhotoveniu zaobstaranych.

Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitel'ovi odovzdané, zostavaju jeho vlastnictvom
a Zhotovitel’ za ne zodpoveda, a od okamziku ich prevzatia je povinny Objednavatelovi ich vratit’ po
splneni svojho zavizku.

Zodpovednost’ za Skodu na docasne zabratej ploche pre ucely vystavby nesie Zhotovitel' odo dna jej
prevzatia od Objednavatel’a az do dna jej vypratania a spatného odovzdania.

Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti prechadza nebezpeCenstvo
vzniku §kody na nom na Objednavatel’a, a to bez ohl'adu na dobu nadobudnutia u¢innosti ( ¢lanok XIV,
odstavec 14.1.1).

V pripade, ze pride k poskodeniu alebo ukradnutiu sucasti diela po prechode nebezpecenstva vzniku
Skody na veci na Objednavatel’a, Zhotovitel’ za tiplatu a za dohodnutych podmienok s Objednavatel'om

takito chybu odstrani.

Zodpovednost’ za skodu spdsobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy ma
Zhotovitel.
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14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.2

14.3.1

14.3.2

14.4

15.1.1

15.1.2

15.2.1

16.1

16.2

16.3

CLXIV. Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v sulade so Zmluvou o dielo od Zhotovitela po jeho
dokonceni pisomnym ,,Protokolom o odovzdani a prevzati“. Protokol bude podpisany Statutarnymi
zastupcami zmluvnych stran respektive splnomocnenymi zastupcami.

Objednavatel' prevezme dielo len v pripade, Ze bude Zhotovené podla odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentacie, zavdaznych noriem a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu bez chyb
a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny prebrat’ dielo, alebo jeho Cast’ ak su vSetky prace ukoncené a Zhotovitel’
odovzdal Objednavatel'ovi vSetky doklady. Pokial’ su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenia diela,
alebo den odovzdania alebo denn ukoncenia uspesného preberania, rozumie sa tym den, v ktorom
Stavebny Dozor vyda ,,Protokol o prebrati diela“. Ak Objednavatel’ prebral dielo s nedorobkami za
ukoncéenie prac sa povazuje dokoncenie akykol'vek nedorobkov.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel’a a Stavebny dozor zucastnia prehliadky dokon¢ovaného
diela, resp. jeho casti, pri nej bude postidena jeho kvalita a Giplnost’ vykonanych prac a uréené pripadné
chyby a nepodarky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel’ Stavebného dozor a Objednavatela pisomne aspon pét’ dni vopred.

Najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela, alebo jeho Casti, odovzda Zhotovitel’, Stavebnému
dozorovi a Objednavatel’ovi:

- dokumentaciu skutocného Zhotovenia vsetkych objektov stavby na CD - datovom nosiéi
v jednom vyhotoveni v .dwg formate a v .pdf formate.

- dokumentaciu skutoéného Zhotovenia vSetkych objektov stavby zakreslenti v dvoch sadach
projektu

- vSetky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam, revizne spravy, atesty, certifikaty,
prehlasenia o zhode a protokoly o vykonani sktisok.

- Prevadzkova dokumentaciu, potrebnii pre uzivanie zariadeni, ktoré su stcastou diela
(prevadzkovy poriadok diela, navody, zaru¢né listy),

Bez dokladov uvedenych vbode 14.3.1 nebude preberanie zacaté. Tato dokumentacia anavody
k obsluhe a servisu budu odovzdané v slovenskom alebo v ¢eskom jazyku.

Odovzdanie diela sa uskutociiuje v mieste jeho Zhotovenia.

CLXV. Ostatné zavizky Objednavatela

Objednavatel’ je opravneny v priebehu plnenia zmluvnych zaviazkov spresnit’ odovzdané podklady. Pri
takomto spresneni bude vzdy zaroven uzatvorend dohoda o pripadnom vplyve takychto zmien na
dojednané zmluvné podmienky.

Odovzdané podklady su doverné a bez suhlasu Objednavatel'a nesmu byt pouzité k inému tcelu, ako
k akému boli Zhotovitel'ovi odovzdané, ani nesmu byt’ Ziadnym inym spésobom zverejnené. Po splneni

zéavazku Zhotovitel tieto doklady vrati.

O odovzdani staveniska bude spisany protokol v stavebnom denniku a podpisany obidvoma stranami.

CLXVIL. Ostatné zavizky Zhotovitela

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ po realizacii alebo po odstiipeni od zmluvy podl'a bodu XVII vypratané
stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov materialu, ktoré maju suvislost’ s plnenim zaviazku podl'a
tejto zmluvy.

Zhotovitel ma k dispozicii podklady, ktoré obdrzal v ramci verejného obstaravania a je opravneny si ich
ponechat’ po celi dobu plnenia svojich zmluvnych zavizkov, pokial’ nebude dohodnuté inak.

Vypratanie doCasne zabranych ploch je Zhotovitel’ v ramci svojho plnenia povinny realizovat’ najneskor
do jedného tyzdna po dokonceni predmetu diela podl'a tejto zmluvy.
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16.4 Zakladné materialy a vyrobky podliehaju pred ich zabudovanim schvaleniu Objednavatel'om na zaklade
predlozenych vzorkov. Bez tohto schvalenia nesmu byt materialy a vyrobky na stavbe zabudované.

16.5 Zhotovitel' je povinny udrzovat’ vjazdy na stavenisko, zabezpeCit na svoj naklad umiestnenie
a udrzovanie docasnych dopravnych znaciek v priebehu Zhotovovania diela.

16.6 Na stavbe nebude povolena ziadna ina tabula alebo reklama s vynimkou, predpisanych tabuli,
zakazujicich vstup na stavbu alebo oznamujicich nebezpecenstvo, alebo akéhokol'vek docasného
dopravného znacenia.

16.7 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pokial’ Objednavatel’ odstipi od tejto zmluvy z dévodu, podl'a bodu XVII.
tejto Zmluvy a Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a, prenechat’ Objednavatelovi prevadzkové
zariadenie, nevyhnutné vybavenie a material dodany na stavenisko alebo spracovany v dielni alebo
v sklade a nevyhnutny k pokra¢ovaniu prace, za tthradu skuto¢nych nakladov Zhotovitel’a.

16.8 Geodetické vytycenie jednotlivych objektov stavby zabezpeCuje Zhotovitel' podl'a postupu prac na
vlastné naklady.
16.9 Vsetky stavebné upravy, poplatky za napojenie a tihrady za odbery energii z toho plynuce su sucast'ou

plnenia Zhotovitel'a a su zahrnuté v cene diela.

CL.XVIL Odstiapenie od zmluvy

17.1 Zmluvné strany mézu od Zmluvy o dielo odstupit’ za podmienok danych touto zmluvou a prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

17.2 Za podstatné poruSenie zmluvy sa pritom povazuje najma :
- omeskanie s plnenim dohodnutych ¢iastkovych terminov podl'a ¢asového harmonogramu /Priloha
¢.4/ dlhsie nez 14 dni
- nekvalitné vykonavanie prac
- nekvalitnej dodavky vyrobkov
- nedodrzanie platnych predpisov BOZ a poziarnej ochrany

17.3. Dalej moze Objednavatel’ odstipit’ od zmluvy bez akychkol'vek sankcii zo strany Zhotovitel'a :
- ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz
- ak bolo proti Zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo vyrovnavacie konanie
- ak bol proti Zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu

17.4 Zhotovitel méze odstapit’ od zmluvy:
- ak je Objednavatel v meskani s uhradou faktiry po dobu viac ako 61 kalendarnych dni od jej
obdrzania

17.5 Odstupenie od zmluvy nadobudne Gc¢innost ditom, kedy pisomny prejav vole zmluvnej strany, ktory

obsahuje oznamenie o odstipeni od zmluvy, bude doru¢eny druhej zmluvne;j strane.

CLXVIIIL. Zastupovanie zmluvnych stran

18.1 Obidve zmluvné strany ustanovia zastupcov, poverenych k jednaniu o plneni zavéizkov, vyplyvajucich
ztejto zmluvy. Rozsah prav a povinnosti jednotlivych zastupcov bude vymedzeny pisomnym
splnomocnenim, ktoré bude preukazate'né dorucené druhe;j strane.

18.2 Kazda zmluvna strana je opravnena v priebehu plnenia tejto zmluvy poverit’ zastupovanim d’alSie osoby

a poverenych zastupcov odvolat. Toto poverenie bude uG¢inné az po doruceni oznamenia o tomto
povereni druhej zmluvnej strany.
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19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

CLXIX. Zavereéné ustanovenia

Zmluva o dielo nadobudne platnost’ diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami.

Zmluva o dielo nadobudne U¢innost’ dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného
predpisu. Na uvedené ucely udel'uje Zhotovitel Objednavatelovi pisomny suhlas so zverejnenim
vietkych svojich identifikaénych udajov. Uinnost Zmluvy kon&i splnenim vietkych zavizkov
obidvoch stran. V pripade sporu ktory bol vzneseny jednou stranou voci strane druhej uGc¢innost
ustanoveni Zmluvy trva do vyrieSenia sporu.

Zmeny a dodatky zmluvy platia len vtedy, ak sl podané pisomne a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch stran.

Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajice sa zmluvného vztahu, su
povazované obidvomi stranami za doverné v zmysle ustanovenia § 27 Obchodného zakonnika.
S vynimkou informacii vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych
pravnych predpisov, ziadna zo stran nie je opravnend pouzit, alebo poskytnut’ informacie o predmete
diela, alebo jeho €asti inym osobam bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu druhej strany.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nebudi vyslovne upravené zmluvou, a vsetky z nej
zamysl'ané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prislusnych ustanoveni Obchodného
zékonnika v platnom zneni a podl'a slovenskych pravnych predpisov.

Spory, ktoré vznikni zo zmluvy st obe strany povinné prednostne rieSit’ prostrednictvom Stavebného
dozora. V pripade, Ze niektora zo stran nie je spokojnad s rozhodnuti Stavebného dozora sa riadia
v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Strany sa zavédzuju riesit’ pripadné spory, vzniknuté z tejto
zmluvy, vzdy najskor vzajomnym jednanim. Strany sa moézu pri rieSeni sporu pred jeho rieSenim
sudnou cestou obratit’ na SACE a poziadat’ o Pridelenie jedného rozhodcu prezidentom SACE.

Akékol'vek oznamenia alebo ina komunikacia, ktora podl'a zmluvy bude urobena pisomnou formou, sa
vykona doporu¢enym listom alebo doru¢i sa osobne prostrednictvom kuriéra. Ucinky takéhoto

oznamenia nastanti dilom jeho dorucenia druhej strane.

Neoddelitel'nou sucastou Zmluvy o dielo su nasledujuce prilohy.

Priloha ¢. 1 Ponuka Zhotovitel'a z verejného obstaravania - Cast Rozpocet stavby

Priloha ¢. 2 Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 3 Pravoplatné Stavebné povolenie

Priloha ¢. 4 Casovy harmonogram postupu prac

Priloha ¢. 5 Vyhlaseniami zhody a dopliiujucimi podkladmi k nim, certifikatmi vydanymi
autorizovanymi osobami alebo notifikovanymi osobami, ktoré maji opravnenie
na posudzovanie zhody vyrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebnych
vyrobkov s technickymi Specifikaciami pre kanalizacné Sachty a vretenové
Cerpadla

Priloha ¢.6 Bankova zaruka podrla ¢l. V1.7 az VI.10

Priloha ¢.7 Poistna zmluva zhotovitel'a podl'a ¢1.XI.1 a XI.2 a doklad zaplateni poistného
/vypis z uctu/

Zhotovitel’ berie na vedomie skutocnost’, ze verejny obstaravatel’ ako povinna osoba v zmysle § 2 ods. 2
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov podlicha povinnosti zverejiiovania
zmlav, faktir a Objednavok a beru na vedomie pravne ucinky vyplyvajuce z povinného zverejiiovania
zmlav podla prisluinych ustanoveni zékona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia & 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktorym sa menia a dopliaju niektoré zikony
a predloZzenim ponuky vyjadruje svoj stthlas so zverejnenim svojich identifikacnych udajov uvedenych
v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinne zverejiuje.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly alebo auditu zo strany Enviromentalneho fondu SR,
Najvyssieho kontrolného tiradu SR , Ministerstva financii SR a nimi poverenymi subjektmi.
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19.11 Zmluva o dielo bude vyhotovend v Styroch kopiach s platnostou originalu, z ¢oho Objednavatel
a Zhotovitel’ obdrzia dve podpisané kopie.

Za Zhotovitel'a

Meno, priezvisko, funkcia, podpis

Za Objednavatela
Podhorany , diia .......c.cceeuvecvieineinrienene

Mgr.Magdaléna Bogyova
starostka obce
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