Zmluva o dielo ¢.345/2014
verzia 2.0

uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

ako vysledok podlimitnej zakazky zadavanej podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene

a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

CLIL Zmluvné strany

Na jednej strane: Obec Podhorany
Obecny tirad Podhorany, Mechenice 51,
951 46 Podhorany pri Nitre, Slovenska republika
ICO: 00308374
DIC: 2021102875
Statutarny organ: Mgr. Magdaléna Bogyova — starostka obce
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
¢. Gctu : 806147001/5600
IBAN : SK
E- mail OU : obecpodhorany@wircom.sk

(d’alej ako ,,Objednavatel™)

na strane druhej: Obchodné meno:
Sidlo, (miesto podnikania):
ICO:
DIC:
IC DPH:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
¢. uctu:
IBAN:
E-mail:
Oznacenie registra, ktory vykonal zapis:
Cislo zapisu:
e.mail:

(d’alej ako ,,Zhotovitel)

CLII. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie trvalého Diela — vykonanie stavebnych prac stavby s oznacenim
investi¢nej akcie:

Podhorany - vedlajsie vetvy tlakovej kanalizacie — 1.etapa

Vv rozsahu objektov podl’a tendrovej projektovej dokumentacie:

Obcianska vybavenost’:

Zékladna skola s jedalnou: 1 Cerpacia Sachta s dvomi ¢erpadlami
Materska skolka 1 ¢erpacia Sachta s dvomi ¢erpadlami

Kultirny dom v ¢asti Sokolniky 2 ¢erpacie Sachty s dvomi ¢erpadlami

Zoznam objektov:

Sokolniky : Mechenice :
Sokolniky 8 Mechenice 34
Sokolniky 41 Mechenice 36
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Sokolniky 111
Sokolniky 113
Sokolniky 182
Sokolniky 191
Sokolniky 193
Sokolniky 199
Sokolniky 200
Sokolniky 209
Sokolniky 215
Sokolniky 270

Mechenice 51
Mechenice 62

Mechenice 100
Mechenice 101
Mechenice 105
Mechenice 125
Mechenice 145
Mechenice 148
Mechenice 154
Mechenice 231

Novostavba p.¢. 75/2

2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

Novostavba p.¢. 121

Novostavba p.¢. 212/2
Novostavba p.¢. 214/4
Novostavba p.¢. 129/2
Novostavba p.¢. 736/8

Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV): 45232400-6, 45112000-5, 45231110-9, 45231300-8, 45233223-8

Priorita dokumentov, ktoré tvoria tuto Zmluvu:

1: Zmluva o dielo,

2: Tendrova projektova dokumentacia (Priloha 2),

3. Vyhlédseniami zhody a doplitujucimi podkladmi k nim, certifikatmi vydanymi autorizovanymi osobami
alebo notifikovanymi osobami, ktoré maju opravnenie na posudzovanie zhody vyrobkov alebo na
preukazovanie zhody stavebnych vyrobkov s technickymi Specifikdciami pre kanalizaéné Sachty
a vretenové cerpadla

4: Rozpodet stavby (Priloha 1).

Dokument s niz§im &islom priority je nadradeny dokumentu s vy$8§im &islom priority pri akomkol'vek

vyklade tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo v rozsahu podla bodu 2.1. — stavebné prace v rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) platnych legislativnych noriem stivisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,

C) Stavebnym dozorom schvalenych zmien a ndrokov, ktoré vznikli ,na zdklade poziadaviek
a pokynov opravnenych zastupcov Objednavatela, , na zaklade oznameni obdfZzanych pisomnou
formou Objednavatelom Zhotovitel'ovi a potvrdenych Stavebnym dozorom.

d) Stavebnym dozorom schvalenych narokov a zmien navrhnutych Zhotovitel'om, ktoré boli pisomne
oznamené Zhotovitel'om, Objednavatel'ovi bezodkladne po vzniku udalosti, ktoré st ich pri¢inou.

V pripade, Ze Zhotovitelom diela je skupina dodavatel'ov, vSetci dodavatelia zodpovedaju za plnenie
zavizkov vyplyvajicich ztejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne azavdzuju sa, Ze zpravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi na Géely plnenia tejto zmluvy nevystapia v nevhodnej dobe, za ktoru sa povazuje
doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho odovzdania diela. Aj v pripade vystipenia jedného z
dodavatel'ov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto
zmluvy voc¢i Objednavatel'ovi az do dna riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych dob podla tejto
zmluvy.

Predmet diela moze byt Objednavatel'om pocas realizacie spresneny alebo zmeneny v sulade s bodom 2.3.c
alebo 2.3.d. tejto Zmluvy len zmenami, ktoré su nevyhnutné na dokonéenie Diela.

Zavazok Zhotovitela k Zhotoveniu predmetu diela zahriiuje ijeho povinnost’ vykonat prace V stlade
s bodom 2.3.c a 2.3.d, ak sa ich realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu uéelu tejto stavby.

Na tucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran“ alebo ,,opravnené
osoby zmluvnych stran“, ako aj ,,opravneni zastupcovia“ alebo ,,opravnené osoby* Objednavatel'a alebo
Zhotovitel'a (vo vietkych tvaroch), rozumejti zamestnanci Objednavatel'a a Zhotovitel'a, ktorych opravnenie
konat’, resp. vykonavat’ a zabezpecovat’ ¢innosti potrebné pre ucelné a Gispesné plnenie predmetu podla tejto
zmluvy, vyplyva najmé z ich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne z Opisu pracovnej
¢innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia.
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2.8

2.9

2.10

211

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moze byt v osobitnych alebo odovodnenych pripadoch aj ina
osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatel'ne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran s opravneni v medziach a na ucely plnenia
tejto zmluvy konat' za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy priamo na oprédvneného
zastupcu (opravnent osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je vzhl'adom na rozsah
a povahu ukonu obvyklé a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekroci rozsah svojho opravnenia.
Zmluvné strany sa zavédzuju pre ucely plnenia tejto zmluvy riadne a v€as, vzajomne si preukdzateInym
sposobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kona za zmluvnt stranu

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté,
zoznamil sa s miestom stavby a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby nemdze uplatiiovat’ zmeny a
naroky na Upravu zmluvnych podmienok z dévodu, ktoré mohol zistit' uz pri oboznameni sa s tymito
podkladmi a stavom staveniska pred predlozenim ponuky.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentécie a platnych
zavaznych noriem a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému tcelu.

Osoby a vsetky veci povahy hmotnej i nehmotnej, ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zaviazku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, s vynimkou veci uréenych v odstavci 5.1 a podkladov
odovzdanych Objednavatelom je povinny zaobstarat’” Zhotovitel’, a to na svoje naklady a na svoje riziko.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priebehu prace Zhotovitel'a méze Objednavatel’ na izemi stavby zaistovat’
inymi ZhotoviteI'mi plnenie inych zavizkov, ktoré nie su predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze
tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umozni vstup na stavenisko, umozni im vykladku a dopravu
dodavok na miesto , eventualne poskytne d’al’Siu sucinnost, potrebnu k realizacii ich dodavok.

Zhotovitel musi na vlastné naklady instalovat’ a zaistit’ vSetky prostriedky nevyhnutné pre horizontalnu
a vertikdlnu dopravu materidlu, naradie zamestnancom pre vedenie stavby nezavisle na ostatnych
Zhotovitel'och

Predmet zmluvy zahriiuje i uvedenie realizovaného trvalého Diela, pripadne jeho Casti do prevadzky, vratane
uspes$ného vykonania vSetkych prevadzkovych, zatazkavacich a komplexnych skaSok a odovzdania
prislusnych dokladov, zaskolenia obsluhy zariadeni, ktoré su stcastou diela podl'a tejto zmluvy a d’alSich
¢innosti suvisiacich s predmetom diela.

Zhotovitel’ je povinny spracovat’ kompletny harmonogram o priebehu jednotlivych etap realizacie predmetu
diela vratane koordinovania v priebehu jeho jednotlivych uzlovych bodov.

Predmet plnenia zahriiuje docasné dielo, ktoré predstavuju najmd pomocné prace, manipulacie, dopravu
materialu a os6b, pracovné leSenie, ochranu proti tirazom a pod. Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady
zaistit’ preclenie, uhradit’ colné poplatky, zaistit' a uhradit’ preklady z cudzich jazykov, vztahujicich sa
k prevedeniu a predmetu diela.

Objednavatel’ znasa zodpovednost’ a riziko voci druhej strane vyplyvajice zo skuto¢nosti:

2.15.1 ktoré vznikli ako dosledok Vyssej moci, a
2.15.2 rozhodnuti nim uréenych opravnenych zastupcov objednavatel’a.

Zhotovitel’ znasa zodpovednost’ a riziko voci druhej strane a tretim stranam vyplyvajtce z:

2.16.1 primeranosti, stability a bezpe¢nosti vSetkych ¢innosti vykonavanych Zhotovitelom, bez ohl'adu na
to ¢i podliehaju schvaleniu Stavebnym dozorom, alebo nie,

2.16.2 skod sposobenych Zhotovitelom na majetku a zdravi zamestnancov Zhotovitel'a a Objednavatel’a
ako aj tretich stran v stvislosti s realizaciou Diela, a

2.16.3 pripravy dokumentacie, ktora ma podl'a zmluvy vypracovat Zhotovitel.

2.17 Pred zaatim prac objednavatel’ stanovi osobitnym listom poradie realizacie odbociek. Zhotovitel’ nesmie toto

poradie menit’.

2.18 Zhotovitel’ berie na vedomie skutoénost, ze odbocky sa budu realizovat’ aj na pozemkoch sikromnych osob.

CLI11. Doba plnenia
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3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel’ sa zavézuje dielo - vSetky jeho ¢asti podl'a ¢lanku II. Predmet zmluvy bodu 2.1. - vykonat
a odovzdat’ v lehote :

zacatie : 29.09.2014

ukoncenie : 30.11.2014

Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, najneskdr vSak do 14 kalendarnych dni od nadobudnutia Gcinnosti tejto
zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Zhotovitel' sa zavidzuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit' Ziadne prekazky, ktoré by
znemoziovali zacatie vykonavania prac podla zmluvy. V pripade, ze Zhotovitel’ bezdovodne odmietne
stavenisko prevziat, moze Objednavatel’ jednostranne odsttipit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude
vyhotoveny Zaznam z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny pri vyhotovovani diela postupovat’ podl'a Harmonogramu. Ak sa postup prac
oproti Harmonogramu zmeni, je povinny Zhotovitel Harmonogram bezodkladne aktualizovat
a predlozit’ harmonogram na schvalenie Stavebnému dozorovi. Stavebny dozor je opravneni pozastavit
prace do datumu schvalenie nového Harmonogramu prac.

Lehotu vystavby je mozné menit’ na zaklade naroku Objednavatel’a len o Cas strateny v dosledku
konania, alebo nekonania Objednavatela a nasledného zdrZania prac na kritickej ceste Harmonogramu.
O naroku Zhotovitela na prediZenie lehoty vystavby rozhodne Stavebny dozor najneskor do 4
kalendarnych dni od predlozenia naroku. Akékol'vek zlyhanie Zhotovitel'a neopraviiuje zmluvné strany
na prediZenie Lehoty vystavby.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom omeskania alebo predlzenia ¢asu
plnenia.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’, ak je Zhotovitel' v omeskani S plnenim dohodnutych
¢iastkovych terminov podla ¢asového harmonogramu predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendarnych
dni vporovnani so zmluvnym harmonogramom prac. Takéto omeSkanie sa bude povazovat za
podstatné porusenie zmluvy.

V pripade prediZenia, ktoré je vyvolané na zéklade zmeny, alebo naroku podra 2.3.c alebo 2.3.d. tejto
Zmluvy, ktoré je mozné prisidit’ zodpovednosti Objednavatel'a (Objednavatelove riziko), sa lehota
vykonania diela predlzi v stilade s ¢lankom 3.2. tejto Zmluvy.

CLIV. Zmluvna cena diela

Akceptovana zmluvna cena diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurach (€) ako cena dohodou
v zmysle prislusnych ustanoveni zédkona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsSich predpisov a podla
ponuky Zhotovitel'a predloZenej v procese verejného obstarania nasledovne:

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena celom s DPH

Obe zmluvné strany si su vedomé a akceptuju, Ze v dohodnutej Akceptovanej zmluvnej cene je
premietnuty inflaény narast predpokladany pocas terminu realizdcie predmetu zmluvy ana Konecnu
zmluvnl cenu nebude mat’ valorizacia cien ziadny vplyv.. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v dohodnutej
zmluvnej cene su zahrnuté aj vSetky poziadavky tykajice sa kvality prac a dodavok, ako aj vSetky
dalsie poziadavky na stavbu uvedené v bode 6.1. tejto zmluvy, vyzadované predpismi a normami
platnymi a a¢innymi v ¢ase predloZenia ponuky Zhotovitefom v procese verejného obstarania na
predmet tejto zakazky a to predovSetkym poziadavky tykajiice sa ochrany zdravia, ako zamestnancov
Zhotovitel'a a Objednavatel’a, tak aj tretich stran .

Vys8ie uvedena akceptovand zmluvné cena za dielo zahfiia aj vSetky naklady potrebné k vykonaniu
diela, jeho vyskuSania a odovzdania a uvedenia do uzivania vratane pomocnych nakladov, ako napr.
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4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4.

6.1

néklady na zriadenie staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.),dopravnych nakladov na
stavenisko i mimo staveniska, cla, akychkol'vek poplatkov za skladku , poistného, ceny vodného,
sto¢né¢ho a energii (elektrické energie atepla ) pre vystavbu, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecCenie poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych cestnych komunikacidch, odvozu
stavebnych odpadov, vytycenie podzemnych inzinierskych sieti jednotlivych spravcov, naklady na
vypracovanie projektu do¢asného dopravného znacenia, jeho odsthlasenie na ORPZ Nitra - dopravnom
inSpektorate, osadenie a udrzba docasného dopravného znacenia, zabezpecenie povolenia na zvlastne
uzivanie komunikacii, geometricky plan na vsetky objekty stavby a pod.

Konec¢na zmluvna cena je cena po premerani vsetkych prac a ohodnoteni vsetkych v stlade so Zmluvou
schvalenych zmien a narokov.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusnym zakonom v dobe
vyuctovania ceny diela.

Naroky Zhotovitel'a st opravnené na uhradu iba vtedy, ked’ Zhotovitel' kona na zaklade schvalenia

Stavebného dozora alebo jeho pokynu, ktoré obdfzal skor ako zacne takéto prace realizovat, a to podl'a
dohodnutych podmienok.

CLV. Projektova dokumenticia

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze tendrovu projektovii  dokumentacie stavby vypracoval Ing. Zvada
Lubomir - autorizovany stavebny inZinier, a to v rozsahu:

a) tendrovy projekt stavby

b) vykonavanie autorského dozoru stavby, ato po celi dobu prevedenia stavebnych, montaZnych
a d’al§ich prac nutnych pre Zhotovenie diela.

Akonahle pri realizacii d6jde k zmene oproti Objednavatel'om schvalenej dokumentacie je Zhotovitel
povinny Objednavatela na takato zmenu upozornit zaslanim osobitného listu doporucene na
korespondenéni adresu Objednavatela a Stavebného dozora. Stavebny dozor sa k takémuto
upozorneniu vyjadri bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel' nesmie realizovat’ prace ktoré su dotknuté
zmenou bez pokynu Stavebného dozora.

Schvalené zmeny, nezbavuju Zhotovitel'a zodpovednosti za technicky spravne vykonanie diela, za jeho
uplnost’ a za jeho stilad so vSetkymi platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami Slovenske;j
republiky .

Zhotovitel' je povinny spracovat’ v ramci dohodnutej ceny dokumentaciu skutoéného prevedenia
v suhrne za celt stavbu. Dokumentacia musi byt odovzdana v papierovej a elektronickej forme.

CLVI. Zmluvné zaruky, Bankova ziruka
a niektoré podmienky odstranenia chvb diela, v pripade porusenia povinnosti
zhotovitePa riadne a véas odstranit’ chyby diela

Zhotovitel’ je zaviazany Zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, tj. vSetky jeho ¢asti spocivajiice v dodavke,
ako aj v vykonani stavebnych a montaZznych prac, musia byt dodané kompletne v patri¢nej kvalite,
zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti
musia odpovedat’ platnym STN, ISO, technickym poziadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zakona
¢. 90/1998 Z.z. v zneni neskorSich predpisov., a dalsim platnym pravnym predpisom a musi byt
v sulade s podmienkami vSetkych stavebnych povoleni. To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia
a dodavky dodavatel'ov Zhotovitel'ov, ktorych pouZitie je povolené v SR. Zhotovitel’ ru¢i za Gplné a
kvalitné prevedenie a funkciu predmetu zmluvy v rozsahu a parametroch stanovenych v projektovej
dokumentacie a ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh.
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6.2 Pokial’ zavdzné predpisy alebo zavdzné Casti STN, eventualnej dokumentacie k stavebnému povoleniu
ustanovuju vykonanie skusok, osved¢ujucich zmluvne dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho ¢asti, musi
prevedenie tychto skuSok alebo vyskusanie, predchadzat’ prebratiu diela, resp. jeho Casti.

6.3.1 Zhotovitel' poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov a Cerpadiel 60 mesiacov odo dna podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.

6.3.2 Na vyzvanie Objednavatela je Zhotovitel' povinny odstranit’ podas zarucnej doby vSetky chyby
a nedostatky diela na svoju zodpovednost’ a naklady, ak uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim,
dopravou, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel
zodpoveda.

6.3.3 Pokial’ pripadné chyby nebudu odstranené Zhotovitel'om v dohodnutej lehote, zacina plynat zaru¢na
lehota az nasledujuci dent po odstraneni poslednej chyby. Po odstraneni chyby bude spisany protokol
podpisany obidvoma stranami.

6.3.4 Zhotovitel’ je zaviazany odstranit’ chyby diela na zaklade pisomnej reklamacie Objednavatela, a to v
dohodnutej lehote. Ak ned6jde k dohode o lehote, je zaviazany takéto chyby odstranit’ v ¢o najkratSej
technicky moznej lehote. Podl'a vol'by Objednavatela budi chyby bud’ odstranené opravou, vymenou
chybnej veci, alebo bude poskytnutd primerana zl'ava vyjadrujica i vySku Skody spdsobenych tymito
chybami Objednavatelovi. V pripade, Ze by o vyske tejto zlavy nebola uzatvorena dohoda, bude ur¢ena
nezavislym znalcom, schvalenym obidvoma stranami.

6.4 Zhotovitel prebera zaviazok k odstraneniu vSetkych chyb v zaruénej dobe a sucasne sa zavizuje,
ze v priebehu vykonavania prac, suvisiacich s touto zmluvou, bude vykonavat’ opatrenia zamedzujlice
vzniku nekvalitne vykonanych prac, ato pocinajuc kontrolou kvality, projektovej dokumentécie,
dodavanych materialovych polotovarov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou technologickych postupov,
vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodévatel'ov.

6.5 Zaru¢na lehota na reklamovant ¢ast’ predmetu diela sa predlzuje o dobu pocinajuc datumom uplatnenia
opravnenej reklamacie a konc¢i dilom odstraneni chyby.

6.6 Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat” Objednavatelovi pokyny
k uzivaniu a udrzbe Zhotoveného diela ajeho jednotlivych casti. Pokial' takéto pokyny nebuda
Objednavatel'ovi odovzdané, nembze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ chybu s tym, ze chyba
vznikla nedostato¢nou alebo chybnou tdrzbou alebo obsluhou.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze splnenie jednotlivych ustanoveni ¢lanku VI, bodov 6.1 az 6.5 bude
zaistené bankovou zarukou, ktora musi spifiat’ d’alej uvedené podmienky.
Bankova zaruka musi obsahovat neodvolatelny zavézok (vyhlasenie) banky, pripadne pobocky
zahrani¢nej banky, podla § 313 anasl. Obchodného zakonnika, Ze na prva pisomni vyzvu
objednavatel’a obsahujucu prehldsenie, ze, zhotovitel' nesplnil svoju povinnost’ riadne a véas odstranit’
prislu§né chyby a nedorobky diela a objednavatel’ tieto odstranil sam alebo zabezpecil ich odstranenie
trefou osobou, zaplati banka, pripadne pobocka =zahrani¢nej banky, objednavatelovi sumu
zodpovedajucu 10 000,00 eur a to aj po Castiach az do sumy 10 000,00 eur.
Bankova zaruka nesmie umoziovat banke alebo pobocke zahrani¢nej banky uplatnit’ akékol'vek
namietky, musi byt’ platna a G¢inna pocas trvania zaruénej doby k dielu podl'a tejto zmluvy.
Bankova zaruka musi umozhovat’ objednavatel’ovi jej postupenie na tretiu osobu v pripade, kedy moze
byt’ osoba opravnena uplatiovat’ prava zo zodpovednosti zhotovitel'a za chyby diela.

6.8 Objednavatel’ si uplatni z bankovej zaruky prostriedky za predpokladu, ze zhotovitel' nesplnil svoju
povinnost’ riadne a v€as odstranit’ prislusné chyby diela a objednavatel’ tieto odstranil sam alebo
zabezpecil ich odstranenie tret'ou osobou; objednavatel si v takomto pripade uplatni zaplatenie sumy vo
vyske nim vynalozenych prostriedkov a to az do dosiahnutia sumy bankovej zaruky.

6.9 Pokial’ prostriedky vynaloZené objednavatelom v suvislosti s odstrailovanim chyb diela, ak zhotovitel
nesplnil svoju povinnost’ chyby riadne a v€as odstranit, prevySuju sumu pripadajicu na bankovi
zaruku, uhradi zhotovitel' objednavatel’ovi ¢iastku, v rozsahu, v akom prevysujua tieto prostriedky vysku
bankovej zaruky, objednéavatel'ovi na zaklade faktury objednévatela, priCom zmluvné strany sa dohodli,
ze lehota splatnosti faktury podl'a tohto bodu je 14 dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi.

6.10 Objednavatel’ je povinny v pripade odstrafiovania chyb diela a nedorobkov, ktoré zhotovitel' riadne
avcas neodstranil, postupovat' tak, aby nim na odstranenie prislusnych chyb diela vynalozené
prostriedky  zodpovedali prostriedkom obvykle potrebnym na vykonanie porovnateIného
diela/zabezpecenie vykonania porovnateI'ného diela v Case odstraiiovania prislusnych chyb.
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Pod pojmom ,,porovnatelné dielo” pouzitym v predchadzajiicej vete sa rozumie odstranenie prislusnej
chyby ato za podmienok porovnatelnych s podmienkami, za ktorych sa zaviazal na zaklade tejto
zmluvy odstranit’ chyby zhotovitel' (najmé Cas urCeny touto zmluvou pre odstranenie chyby/chyb),
pri¢om sa zaroveil zohl'adituju aj okolnosti za akych boli prislusné chyby odstraiiované (najmé obdobie
roka, situdcia na trhu, kratkost’ ¢asu (poziadavka priority odstranenia chyby oproti inym zavidzkom) od
poziadavky na odstranenie prislusnej chyby diela do ¢asu uréeného pre zacatie odstraniovania chyby.

CL.VII. Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje na Zhotovenie diela Ziadny preddavok.

Objednavatel’ bude platit’ dojednant zmluvnt cenu diela na icet Zhotovitel'a nasledovnym sposobom:
Objednavatel’ sa zavdzuje uhradit Zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace naraz jednou platbou az po
podpisani Zapisu o odovzdani a prevzati diela.

Faktira bude obsahovat’ minimalne tieto nalezitosti:

a) oznacenie faktury a jej cislo

b)  oznacenie objedndvatela a zhotovitela obchodnym menom a adresou, ICO,DRC, IC pre DPH
C) der odoslania faktiry, lehota jej splatnosti a U faktiry datum zdanitelného plnenia

d) oznacenie peniazného ustavu a éisla uctu, na ktory md byt platené

€) wurcenie predmetu plnenia diela — jeho Casti, ktora je fakturovand

f)  fakturovanu ciastku u faktury vratane DPH

g) peciatka a podpis oprdvnenej osoby

h)  potvrdenie technického dozoru objedndavatela

i)  supis vykonanych prac

Objednavatel’ je povinny vratit’ faktaru zhotovitel'ovi k oprave bezodkladne po tom ¢o objednavatel
zistil Ze tato neobsahuje dohodnuté nalezitosti najneskor vSak do 10 kalendarnych dni po jej doruceni
objednavatel'ovi k zaplateniu . Pri vrateni musi uviest’ dovod vratenia.

V takomto pripade zac¢ina plynit nova lehota splatnosti odo dia dorucenia opravenej faktury
objednavatel'ovi

Cena za prace vykonané zhotovitel'om podl'a poziadaviek objednavatel’a, ktoré nie st predmetom tejto
zmluvy bude vopred schvélené objednavatel'om vratane ich vecného rozsahu v stilade s touto zmluvou.
Takto vycislené Ciastky k tarche ¢i v prospech objednavatel’a, budi samostatne evidované a vzajomne
priratané alebo odpocitané z ceny stanovej v ¢lanku IV. Tejto zmluvy s tym, Ze najneskor do datumu
zacatia preberacieho konania budu formou dodatku k zmluve cenové protokoly uzatvorené

Pocet vystavenych faktar bude 5 vytlackov, z ktorych Objednavatel’ obdrzi 3 vytlacky , stavebny dozor
1 vytlatok a Zhotovitel' 1 vytlatok. Doba splatnosti faktary je 60 dni od obdrzania faktiry
objednavatel'om.

Zaplatenim faktary Objednavatel'om sa na ucely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej sumy
z u¢tu Objednavatel’a v prospech uétu Zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku 1. tejto zmluvy alebo v pripade
jeho zmeny v prospech Gétu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred doruenim faktury, ktorej
uhrada ma byt vykonana na novy téet Zhotovitela..

CLVIII. Postup a organizacia prace

Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace sposobom, ktory povazuje za najvyhodnejsi k riadnemu
Zhotoveniu diela pri reSpektovani Uéelu zmluvy, zmluvnych terminov, harmonogramu, dohdd
0 postupnom dokoncovani diela, koordindcii prac s d’al§imi subdodavateI'mi a subeznej prevadzky
Objednavatela. Pri zabezpeCovani postupu prac je Zhotovitel' povinny dbat’ o opravnené zaujmy
susedov v mieste Zhotovovaného diela.

Zodpovedny a oboznameny zastupca Zhotovitel'a, ktory je opravneny prijimat vSetky rozhodnutia
V zaujme stavby, bude pritomny na koordinac¢nych poradach, ktoré sa budil konat’ na zaklade pozvanky
Objednavatel'a, a d’alej na vSetkych ostatnych poradach a jednaniach, ktoré bude pozadovat
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Objednavatel. Zhotovitel' je povinny v pripade potreby /ak o to Objednavatel’ poziada/ zabezpecit
ucast’ svojich subdodavatel'ov. Toto ustanovenie je platné i v obdobi zarucnej lehoty v zmysle c¢lanku
VI.

Nedodrzanie tejto poziadavky bude pokutované ¢iastkou 200,00 € za kazdy jeden pripad. Pokuta bude
priamo fakturované Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zo vsetkych jednaniach budu spisané zapisnice zastupcom Objednavatela, ktoré podpiSu vsetci
pritomni.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vytvorit’ ¢innostou svojich zastupcov na stavbe podmienky pre riadny vykon
technického a autorského dozoru. Sucasne sa Zhotovitel zavdzuje poskytovat’ vSetkym d’alsim
ucastnikom vystavby nevyhnutné informacie a su¢innost’ a to len v pripade, Ze toto nie je v rozporu so
zaujmami Objednavatela.

Vsetok personal Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov bude identifikovani a bude pouzivat ochranné
prilby, bezpec¢nostné pasy, bezpecnostné vesty, ochranné okuliare a pod.

Vsetky materialy a dodavky potrebné k Zhotoveniu diela zabezpe&uje Zhotovitel’ tak, aby zodpovedali
platnym technickym normam, technickym poziadavkam na stavebné vyrobky, zmluvnym podmienkam
projektu a diela.

Zhotovitel’ je povinny pri plneni svojho zavazku zo zmluvy udrzovat’ v§eobecny poriadok na stavenisku
a Vv jeho okoli, najmé na vlastny naklad udrzovat’ Cistotu prijazdovych ciest na stavenisko. Je povinny
na svoje naklady denne odstraiiovat’ vSetky odpady, obaly, ne€istoty vzniknuté pri jeho praci. Pri
nesplneni tejto povinnosti je Objednavatel’ opravneny zabezpecit’ Cistotu na stavenisku a V jeho okoli
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela. Vyuctovanie tychto nakladov prevedie
Objednavatel’ na t¢et Zhotovitel'a mesaénou fakttrou.

Zhotovitel' je povinny predlozit' doklady o spdsobilosti subdodavatelov k Zhotoveniu diela vzdy
najneskor pred ich nasadenim na prace na schvalenie Stavebnému Dozorcovi. Stavebny dozor je
povinny v primeranej lehote rozhodnut’ o nasadeni subdodavatela nie vSak neskér ako 5 dni od
obdrzania ziadosti od Zhotovitel'a. Zhotovitel’ nie je opravneny nasadit’ subdodéavatel’a na prace pokial
neobdrizal schvélenie od Stavebného dozora.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady predchadzat’ vzniku §kod tretim osobam v stvislosti s plnenim
jeho zavizku zo zmluvy.

Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpeCuje Zhotovitel. Cena za vybudovanie, Gpravy
zariadeni pre UCely zariadeni staveniska, prevadzkovanie a udrzba acena likvidacie zariadeni
staveniska su sucast’ou pevnej ceny diela .

Zhotovitel' bude povinny pouzit’ pri realizicii diela materialy, vyrobky a zariadenia vysokej kvality,
odpovedajucemu eurdépskemu Standardu a sti€asne schvalené pre pouzitie v SR prislusnym dokladom.
Najneskor 1 tyzden pred zabudovanim, pripadne v d’alSich dohodnutych terminoch, predlozi
Zhotovitel’ vzorky materialov , ktoré chce zabudovat,, Objednavatel'ovi na schvalenie.

Pokial’ bude odberatel’ presvedéeny, Zze zamestnanec ¢i zamestnanci Zhotovitel'a neplnia riadne svoje
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, moze Objednavatel’ poZiadat’ o ich vymenu. Zhotovitel musi
takuto poziadavku splnit’ bezodkladne.

Energie pre vystavbu si zabezpe€uje Zhotovitel’ sim a na vlastné naklady.

Krizovanie potrubi s komunikaciami moze byt realizované iba podvitanim alebo pretla¢anim podla
podmienok spravcov komunikacii podmienok uvedenych v povoleni na zvlastne uzivanie komunikacii..

V miestach, kde bude potrubie umiestnené do telesa komunikacie , spitné zasypy musia byt zhutnené
na mieru, ktora zaruci, ze povrchova uprava komunikacii sa nebude prevadzkou deformovat.

CLIX. Stavebny dozor a Stavbyvediici. Stavebny dennik

Stavebny dozor kona na zéaklade pravomoci stanovenych v tejto zmluve avzmluve medzi
Objednavatel'om a Stavebnym dozorom.
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Osobu stavebného dozora oznami Objednavatel Zhotovitel'ovi osobitnym listom pred odovzdanim
staveniska.

Stavebny dozor rozhoduje o konecnej platbe Zhotovitel'ovi, rozhoduje o zmendch a narokoch,
kontroluje kvalitu a vykon &innosti Zhotovitel'a. Pre schvalenie zmien a narokov, ktoré maju zasadny
vplyv na kone¢nti zmluvnt cenu diela je Stavebny dozor povinny konzultovat’ Objednévatel’a, nie je
vSak jeho ndzormi viazany a rozhoduje 0 zmenach a narokoch spravodlivo a nestranne po zohl'adneni
argumentov oboch stran. Stavebny dozor je opradvneny pozastavit' prace ak sa domnieva, Ze ¢innost’
zhotovitel'a ohrozuje zdravie alebo majetok objednavatela alebo tretich stran. Stavebny dozor je
opravneny nariadit’ strhnutie, rozobratie, odstranenie konstrukcii, postavenych Zhotovitelom ak
nespliajii pozadované parametre ohl'adom kvality, spol'ahlivosti, primeranosti a bezpe¢nosti na naklady
Zhotovitela.

Stavebny dozor vydava pokyny Zhotovitelovi, ak je to mozné tak pisomnej forme, ktoré umoznia
Zhotovitel'ovi realizovat’ prace s cielom naplnenia predmetu Diela. Pokyny Stavebného dozora, ktoré
veda k zmenam Diela musia byt dorucené Zhotovitel'ovi vV pisomnej forme.

Meno stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie diela v sulade so znenim tejto zmluvy ozndmi
Zhotovitel’ Objednavatelovi osobitnym listom pred odovzdanim staveniska..

Stavbyveduci ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe neustale pritomny. Zhotovitel’
musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat’ Objednavatel’a o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo v
priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celtt dobu
plnenie zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd stavebny zakon 50/1976 Zb. v zneni
neskorSich predpisov, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Objednavatel’ je povinny sledovat obsah
denniku a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do pét’ pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje
povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za
bezodkladné, je povinny tato skuto¢nost’ v zdzname uviest’.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyveduceho, popripade nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného denniku zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st doélezité pre riadne vykonanie diela a ktoré maju
vplyv na plnenie zavizku zo zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu
a spésobu vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, dopravnych prostriedkov a strojov, tdaje o zacati
a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuci sa k stavbe.

Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania predmetu diela po odstraneni chyb
a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu Zhotovovania diela u stavbyvediceho
Zhotovitela, popripade u preukazatel'ne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykol'vek pocas pracovnej doby, vratane
pripadnych predizenych & noénych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia daldich opravnenych organov
su opravneni kedykol'vek do neho nazerat' a ziadat z neho vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s
dvoma kopiami. Pripomienky Objednavatela k sposobu vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitel'a
zavazné.

Denné zaznamy C(Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci Zhotovitela, pripadne jeho zastupca,
zasadne vten den, kedy boli prace vykonané. Osoby, ktoré moézu vykonavat potrebné zaznamy
v denniku , st i technicky dozor Objednavatel’a, pracovnik generalneho projektanta ,povereny vykonom
autorského dozoru, d’alej organy Statneho stavebného dohl'adu.

Ziadny zaznam v stavebnom denniku neméze zmenit obsah Zmluvy o dielo.

CL.X. Kontrola vykonivania diela

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spésob vykonavania diela Zhotovitelom prostrednictvom
stavebného dozoru Objednavatel’a.

K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca Objednavatel'a kedykol'vek Vv pracovnej dobe pristup na
stavenisko v dohodnutej dobe, i do dielni a skladist’, kde sa veci urCené k prevedeniu diela vyrabaju
alebo st skladované. To sa tyka aj jeho subdodéavatel'ov.
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Stavebny dozor Objednavatel’a je opravneny pri zistovani chyb v priebehu vykonu prac pozadovat, aby
Zhotovitel takéto chyby odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Odstranenie chyb je Zhotovitel
povinny realizovat’ na svoje naklady a v ur¢enej lehote. Pokial’ chyby nebudt odstranené Objednavatel’
nie je povinny uhradit’ faktury Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ Stavebného dozora a Objednavatel’a k obhliadke a prevereniu konstrukeii,
ktoré maji byt d’alSim postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Takato vyzva bude urobend
najneskor tri pracovnych dni pred zapisom v stavebnom denniku a osobitnym listom doru¢enym do
podatel’ne obstaravatela. Pokial’ sa zastupca Objednavatel'a nedostavi ku kontrole v takto uréenej dobe,
je Zhotovitel' opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi uéinit’ vSetky opatrenia
vyzadované technickymi normami a zabezpecit dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to
preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za chyby takychto zakrytych
konstrukeii.

V pripade, Ze Zhotovitel' nedodrzi tato povinnost, je zaviazany na zaklade vyzvy Objednavatel’a a na

svoje naklady odkryt’ zakryté konstrukcie, ak so zmluvnymi stranami nebude uzatvorena ind dohoda,
napr. o uprave zaruénej lehoty, eventudlne zl'ave z ceny diela.

CLX. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel musi mat’ uzatvorené a zaplatené poistenie zodpovednosti za $kody spdsobené na predmete
zakazky pocas vystavby v minimalnej vyske 30 000,- eur alebo ekvivalent v inej mene pocas celej doby
realizacie stavby. Poistenie musi primerane pokryvat Skodové udalosti, ktoré mézu byt aktivitou
Zhotovitel'a sposobené ato nie len Skody spésobené Objednavatelovi ale aj Skody sposobené tretim
stranam /na nehnutelnostiach sikromnych os6b, na ktorych prace buda realizované/

Poistenie musi byt zjednané na Zhotovitel'a a musi kryt' Zhotovitel'a odo dia zagatia prac do vydania
protokolu o prevzati v8etkych prac Objednavatelom. Poistenie musi byt dojednané pre poskodenie alebo
zni¢enie 'ubovolného objektu stavby akoukol'vek ndhodnou udalostou. Poistna zmluva spolu s dokladom
0 zaplateni je Prilohou ¢.7 tejto Zmluvy.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia

Zhotovitel je povinny

- dodrzZovat’ bezpecnostné , hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku Objednavatel'a

- zaistit’ vlastny dozor nad bezpe¢nostné prace podl'a zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov , Nariadenia vlady SR €.392/2006 Z.z. a Nariadenia vlady SR
€.396/2006 Z.z. a prevadzat’ sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri ¢innosti
na pracoviskach Objednavatela v zmyslu § 146 a nasl. Zakona 311/2001 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov

- vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a

profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel'a alebo d’alSich osob
a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

Zhotovitel' suhlasi, Ze zodpoveda aj za Skodu spdsobenti okolnostami, ktoré maju pévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavézku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit'.

Stavbyveduci je povinny dozerat' na dodrziavanie predpisov o bezpe¢nosti pri praci a o poziarnej

ochrane a dodrziavat’ medzi zmluvnymi stranami dohodnuté podmienky. Stavebny dozor je opravneny
kontrolovat’ opatrenia Zhotovitel'a vediice k zabezpeceniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

CLXIl. Zabezpecenie zavizkov.
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12.3.
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13.1.2
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13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi v pripade porusenia svojich
zavazkov tieto zmluvné pokuty.

12.1.1 Za nedodrzanie terminu ukoncenia celého diela podla Zmluvy o dielo vo vyske  0,05% zo
zmluvnej sumy bez DPH za kazdy deii omeskania.

12.1.2. Za omeskanie s odstranenim chyb a nedorobkov v termine uvedenych v odovzdavacich
protokoloch, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych chyb v zaru¢nej dobe 33.-€ denne
za kazdy pripad , maximalne vSak do vysky 3 300,00 eur

12.1.3. Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 200.-€ za kazdy zisteny pripad
v pripade neplnenia bodu 8.5., maximalne do vysky 3 300,00 eur.

12.1.4. Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 200.-€ za kazdy zisteny pripad
Vv pripade neplnenia bodu 2.17

12.1.5. Objednavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vystavit’ samostatnu faktaru.

Narok na nahradu $kody v zmysle Zakona ¢. 513/91 Zb. v zneni neskorSich predpisov § 373 a nasl.
zostava v plnom rozsahu Objednavatel'ovi zachovana iV pripade zaplatenia zmluvnej pokuty podl'a
odst. 12.1.1 az 12.1.4.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi V pripade porusenia svojich
zavazkov tieto zmluvné pokuty

12.3.1 Za nedodrzanie terminu uhrady faktary podla Zmluvy o dielo vo vyske 0,05% zo zmluvnej
sumy bez DPH za kazdy deni omeskania.

CLXIIl. Vlastnictvo diela a zodpovednost za §kody

Obec Podhorany bude vlastnikom Zhotovovaného diela.

Od okamziku prevzatia staveniska od Objednavatel'a az do diia odovzdania diela, zodpoveda Zhotovitel’
za Skody sposobené svojou ¢innostou na prilahlych nehnutel'nostiach a stavbach, cudzom majetku
v priestore staveniska a Zhotovovanom diele.

Vlastnikom vsetkych veci, ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k Zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania
Zhotovitel'. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za $kodu ako na Zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho
Zhotoveniu zaobstaranych.

Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitel'ovi odovzdané, zostavaji jeho vlastnictvom
a Zhotovitel’ za ne zodpoveda, a od okamziku ich prevzatia je povinny Objednavatel'ovi ich vratit' po
splneni svojho zavizku.

Zodpovednost’ za $kodu na dodasne zabratej ploche pre ucely vystavby nesie Zhotovitel' odo dna jej
prevzatia od Objednavatela az do diia jej vypratania a spatného odovzdania.

Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho cCasti prechadza nebezpecenstvo
vzniku $§kody na fiom na Objednavatel’a, a to bez ohl'adu na dobu nadobudnutia a¢innosti ( ¢lanok XIV,
odstavec 14.1.1).

V pripade, Ze pride k poskodeniu alebo ukradnutiu sucasti diela po prechode nebezpecenstva vzniku
skody na veci na Objednavatel’a, Zhotovitel’ za tplatu a za dohodnutych podmienok s Objednavatel'om
takuto chybu odstrani.

Zodpovednost’ za Skodu spdsobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy ma
Zhotovitel.
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15.1.2

1521

16.1

16.2

CLXIV. Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel' prevezme dielo dokonéené v stlade so Zmluvou o dielo od Zhotovitela po jeho
dokonceni pisomnym ,,Protokolom o odovzdani a prevzati“. Protokol bude podpisany Statutdarnymi
zastupcami zmluvnych stran respektive splnomocnenymi zastupcami.

Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, ze bude Zhotovené podla odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentacie, zaviznych noriem a predpisov tak, aby slazilo k ur¢enému Géelu bez chyb
a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny prebrat’ dielo, alebo jeho Cast’ ak st vSetky prace ukonéené a Zhotovitel
odovzdal Objednavatelovi vetky doklady. Pokial st v tejto zmluve pouZité terminy ukoncenia diela,
alebo dent odovzdania alebo deii ukoncenia uspe$ného preberania, rozumie sa tym defi, v ktorom
Stavebny Dozor vyda ,,Protokol o prebrati diela®. Ak Objednavatel’ prebral dielo s nedorobkami za
ukoncenie prac sa povazuje dokoncenie akykol'vek nedorobkov.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a a Stavebny dozor zu¢astnia prehliadky dokonéovaného
diela, resp. jeho Casti, pri nej bude postidena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a ur¢ené pripadné
chyby a nepodarky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel' Stavebného dozor a Objednavatel’a pisomne asponl pat’ dni vopred.

Najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela, alebo jeho ¢asti, odovzda Zhotovitel’, Stavebnému
dozorovi a Objednavatel'ovi:

- dokumentaciu skutoéného Zhotovenia vSetkych objektov stavby na CD - datovom nosici
V jednom vyhotoveni v .dwg formate a v .pdf formate.

- dokumentaciu skuto¢ného Zhotovenia vsetkych objektov stavby zakreslenti v dvoch sadach
projektu

- vSetky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam, revizne spravy, atesty, certifikaty,
prehlasenia o zhode a protokoly 0 vykonani skusok.

- Prevadzkova dokumentaciu, potrebni pre uzivanie zariadeni, ktoré su sucastou diela
(prevadzkovy poriadok diela, navody, zaruéné listy),

Bez dokladov uvedenych v bode 14.3.1 nebude preberanie zacaté. Tato dokumenticia a navody
k obsluhe a servisu budi odovzdané v slovenskom alebo v ¢eskom jazyku.

Odovzdanie diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho Zhotovenia.

CLXV. Ostatné zavizky Objednavatela

Objednavatel’ je opravneny v priebehu plnenia zmluvnych zaviazkov spresnit’ odovzdané podklady. Pri
takomto spresneni bude vzdy zaroven uzatvorend dohoda o pripadnom vplyve takychto zmien na
dojednané zmluvné podmienky.

Odovzdané podklady su doverné a bez suhlasu Objednavatel’a nesmu byt pouzité k inému Géelu, ako
k akému boli Zhotovitel'ovi odovzdané, ani nesmu byt’ Ziadnym inym spésobom zverejnené. Po splneni

zavizku Zhotovitel tieto doklady vrati.

O odovzdani staveniska bude spisany protokol v stavebnom denniku a podpisany obidvoma stranami.

CLXVI. Ostatné zavizky Zhotovitel’a

Zhotovitel je povinny odovzdat’ po realizacii alebo po odstapeni od zmluvy podl'a bodu XVII vypratané
stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov materialu, ktoré maju stvislost’ s plnenim zavézku podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel' ma k dispozicii podklady, ktoré obdrzal v ramci verejného obstaravania a je opravneny si ich
ponechat’ po celil dobu plnenia svojich zmluvnych zaviazkov, pokial’ nebude dohodnuté inak.
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17.3.

17.4

175

18.1

18.2

Vypratanie doCasne zabranych ploch je Zhotovitel’ v ramei svojho plnenia povinny realizovat’ najneskor
do jedného tyzdna po dokonéeni predmetu diela podla tejto zmluvy.

Zéakladné materily a vyrobky podliehaju pred ich zabudovanim schvaleniu Objednavatel'om na zaklade
predlozenych vzorkov. Bez tohto schvalenia nesmu byt materidly a vyrobky na stavbe zabudované.

Zhotovitel' je povinny udrzovat' vjazdy na stavenisko, zabezpeéit' na svoj ndklad umiestnenie
a udrzovanie doGasnych dopravnych znadiek v priebehu Zhotovovania diela.

Na stavbe nebude povolena ziadna ina tabula alebo reklama s vynimkou, predpisanych tabuli,
zakazujucich vstup na stavbu alebo oznamujicich nebezpecenstvo, alebo akéhokol'vek docasného
dopravného znacenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pokial’ Objednavatel’ odstapi od tejto zmluvy z dovodu, podla bodu XVII.
tejto Zmluvy a Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a, prenechat’ Objednavatelovi prevadzkové
zariadenie, nevyhnutné vybavenie a material dodany na stavenisko alebo spracovany v dielni alebo
v sklade a nevyhnutny k pokra¢ovaniu prace, za tthradu skutoénych nakladov Zhotovitel’a.

Geodetické vytyCenie jednotlivych objektov stavby zabezpecCuje Zhotovitel podl'a postupu prac na
vlastné naklady.

Vsetky stavebné upravy, poplatky za napojenie a uhrady za odbery energii z toho plynice st stcastou
plnenia Zhotovitel'a a s zahrnuté v cene diela.

CL.XVIL Odstiipenie od zmluvy

Zmluvné strany m6zu od Zmluvy o dielo odstipit’ za podmienok danych touto zmluvou a prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

Za podstatné porusenie zmluvy sa pritom povazuje najma :

- omeskanie s plnenim dohodnutych ¢iastkovych terminov podl'a ¢asového harmonogramu /Priloha
¢.4/ dlhsie nez 14 dni

- nekvalitné vykonavanie prac

- nekvalitnej dodavky vyrobkov

- nedodrzanie platnych predpisov BOZ a poziarnej ochrany

Dalej moze Objednavatel’ odstiipit’ od zmluvy bez akychkol'vek sankcii zo strany Zhotovitel’a :

- akbol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz

- akbolo proti Zhotovitel'ovi za¢até konkurzné alebo vyrovnavacie konanie

- akbol proti Zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu

Zhotovitel’ mdze odstipit’ od zmluvy:
- ak je Objednavatel’ v meskani s uhradou faktiry po dobu viac ako 61 kalendarnych dni od jej
obdrzania

Odstapenie od zmluvy nadobudne u¢innost diom, kedy pisomny prejav vole zmluvnej strany, ktory

obsahuje ozndmenie o odstipeni od zmluvy, bude doruceny druhej zmluvnej strane.

CLXVIII. Zastupovanie zmluvnych strian

Obidve zmluvné strany ustanovia zastupcov, poverenych k jednaniu o plneni zavazkov, vyplyvajucich
ztejto zmluvy. Rozsah prav a povinnosti jednotlivych zastupcov bude vymedzeny pisomnym
splnomocnenim, ktoré bude preukazatel'né dorucené druhej strane.

Kazda zmluvna strana je opravnena v priebehu plnenia tejto zmluvy poverit’ zastupovanim d’alSie osoby
a poverenych zéastupcov odvolat. Toto poverenie bude ucinné az po doruceni ozndmenia o tomto
povereni druhej zmluvnej strany.
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CLXIX. Zavereéné ustanovenia

Zmluva o dielo nadobudne platnost’ diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami.

Zmluva o dielo nadobudne u¢innost’ ditlom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného
predpisu. Na uvedené Ucely udeluje Zhotovitel Objednavatelovi pisomny suhlas so zverejnenim
vietkych svojich identifikaénych tdajov. Uinnost Zmluvy kon&i splnenim vietkych zavizkov
obidvoch stran. V pripade sporu ktory bol vzneseny jednou stranou voci strane druhej ucinnost
ustanoveni Zmluvy trva do vyrieSenia sporu.

Zmeny a dodatky zmluvy platia len vtedy, ak st podané pisomne a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch stran.

Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentdcie tykajuce sa zmluvného vztahu, st
povazované obidvomi stranami za doverné v zmysle ustanovenia § 27 Obchodného zakonnika.
S vynimkou informacii vyZziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych
pravnych predpisov, Ziadna zo stran nie je opravnena pouzit, alebo poskytnut’ informacie o predmete
diela, alebo jeho ¢asti inym osobam bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu druhej strany.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nebudi vyslovne upravené zmluvou, a vSetky z nej
zamysl'ané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiovat’ podl'a prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika v platnom zneni a podl'a slovenskych pravnych predpisov.

Spory, ktoré vzniknu zo zmluvy su obe strany povinné prednostne riesit’ prostrednictvom Stavebného
dozora. V pripade, Zze niektord zo stran nie je spokojna srozhodnuti Stavebného dozora sa riadia
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Strany sa zavazuja riesit’ pripadné spory, vzniknuté z tejto
zmluvy, vzdy najskor vzajomnym jednanim. Strany sa moZu pri rieSeni sporu pred jeho rieSenim
stidnou cestou obratit’ na SACE a poziadat’ o Pridelenie jedného rozhodcu prezidentom SACE.

Akékol'vek oznamenia alebo ina komunikacia, ktora podl'a zmluvy bude urobena pisomnou formou, sa
vykond doporucenym listom alebo doru¢i sa osobne prostrednictvom kuriéra. Ucinky takéhoto
oznamenia nastani diiom jeho dorucenia druhej strane.

NeoddeliteI'nou sticastou Zmluvy o dielo si nasledujice prilohy.

¢. 1 Ponuka Zhotovitel'a z verejného obstaravania - ¢ast’ Rozpocet stavby
Priloha ¢. 2 Projektova dokumentécia
Priloha ¢. 3 Pravoplatné Stavebné povolenie
Priloha ¢. 4 Casovy harmonogram postupu prac
Priloha ¢. 5 Vyhléaseniami zhody a dopliujucimi podkladmi k nim, certifikatmi vydanymi
autorizovanymi osobami alebo notifikovanymi osobami, ktoré maji opravnenie
na posudzovanie zhody vyrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebnych
vyrobkov s technickymi $pecifikdciami pre kanalizacné Sachty a vretenové

cerpadla
Priloha ¢.6 Bankova zaruka podla ¢l. V1.7 az VI.10
Priloha ¢.7 Poistna zmluva zhotovitel'a podl'a ¢1.XI.1 a XI.2 a doklad zaplateni poistné¢ho

/vypis z uctuw/

Zhotovitel berie na vedomie skuto¢nost’, Ze verejny obstaravatel’ ako povinna osoba v zmysle § 2 ods. 2
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov podlieha povinnosti zverejiiovania
zmlav, faktur a Objednavok a ber na vedomie pravne G¢inky vyplyvajace z povinného zverejfiovania
zmlav podla prislusnych ustanoveni zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopina & 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov, a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zikony
a predlozenim ponuky vyjadruje svoj sthlas so zverejnenim svojich identifikacnych tdajov uvedenych

v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinne zverejiuje.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly alebo auditu zo strany Enviromentalneho fondu SR,
Najvyssieho kontrolného tradu SR , Ministerstva financii SR a nimi poverenymi subjektmi.
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19.11 Zmluva o dielo bude vyhotovena v $tyroch kopiach s platnostou originalu, z ¢oho Objednavatel
a Zhotovitel’ obdrzia dve podpisané kdpie.

Za Zhotovitel'a

Meno, priezvisko, funkcia, podpis

Za Objednavatel’a
Podhorany , dfia .........ccccceevevieenienieieninens

Mgr.Magdaléna Bogyova
starostka obce
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